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la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell’Azienda Regionale per I'Emergenza
Sanitaria;

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché I'art. 9
della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

'Atto Aziendale di diritto privato dell’ARES |18, adottato con Deliberazione 04/05/2015 n.
177 e pubblicato sul BURL del 23/04/2015, n. 33 supplemento n. 1;

il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, cosi come modificato con Decreto legislativo
19/04/2017 n. 56 “Codice dei contratti pubblici”;

il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.i.;

che I'ARESI| 18 costituisce il nodo primario della rete di emergenza, gestendo il soccorso
sanitario nella fase di allarme, assicurando la presenza capillare sul territorio della Regione
Lazio, individuando la pitu opportuna collocazione delle proprie postazioni, in modo da
garantire la tempestivita nel soccorso a tutti i Cittadini.

che I'Azienda, in ragione delle funzioni istituzionali svolte, deve scongiurare situazioni di
interruzione di pubblico servizio e pertanto deve dotarsi degli strumenti necessari alla
risoluzione di problematiche tecniche anache, in maniera imprevista e imprevedibile possano
presentarsi, al fine di garantire, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la rispondenza alle
normative vigenti;

che presso le Centrali Operative e le Postazioni dell' Azienda collocate sull'intero territorio
della Regione Lazio & necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria preventiva e
correttiva e straordinaria relativamente ad opere edili, impianti e servizi connessi, nonché di
adeguamento normativo e funzionale degli ambienti;

che il Nuovo Atto aziendale proposto con Delibera 786 del 15/11/2018 del riassetta il
territorio accorpando alcune C.O. e ridistribuendo I'afferenza delle postazioni;

che considerata la vastita del territorio e le distanze di percorrenza si e ritenuto necessario
suddividere il territorio del Lazio in quattro Lotti;

che i Lotti sono stati cosi suddivisi nel rispetto delle C.O. e loro afferenze:

Lotto | Roma Citta Metropolitana comprensivo di C.O. di Roma ed elisuperfici
afferenti

Lotto 2 provincia di Roma ed elisuperfici afferenti

Lotto 3 C.O. Rieti/Viterbo e provincie ed elisuperfici afferenti

Lotto 4 C.O. Frosinone/Latina e provincie ed elisuperfici afferenti

che pertanto risulta necessario individuare, tramite una apposita procedura di scelta del
contraente, quattro operatori economici, uno per ogni lotto, che, provvedano alle
manutenzioni ordinarie, preventiva e correttiva, e straordinarie, e possa intervenire con la
necessaria urgenza per ripristinare gli ambienti nel rispetto delle normative vigenti in
materia di sicurezza;

che in ragione delle argomentate necessiti € indispensabile ricorrere alla stipula di un
Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che permetta di avere
a disposizione quattro operatori economici che, provvedano alle manutenzioni ordinaria,
preventiva e correttiva, e straordinaria, e possa intervenire con la necessaria urgenza per
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‘ripristinare gli ambienti nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, a
condizioni economiche predeterminate;

la necessita di procedere con la massima urgenza, alla indizione della gara in argomento,
nelle more della cui aggiudicazione, al fine di non creare interruzione di pubblico servizio e
violazioni di quanto al D.Igs 81/2008 e smi, si dovra procedere a garantire gli interventi con
i fornitori attualmente incaricati;

che la procedura di aggiudicazione & quella del prezzo piu basso sulla base dell'elenco prezzi,
posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. ¢) e
dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

che la quantificazione economica dei lavori determina la riconducibilita delle fattispecie a
quanto disposto dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs |18 aprile 2016 n. 50;

che la procedura di gara sard espletata invitando almeno 20 operatori economici iscritti
all'Albo Fornitori Aziendale aventi i requisiti richiesti;

che il servizio di manutenzione immobili e impianti rientra tra le categorie merceologiche
individuate dal DPCM del 24 dicembre 2015 per le quali gli Enti del Servizio Sanitario sono
tenuti a ricorrere alla Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore come ribadito con nota
congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e del
Commissario alla Revisione della Spesa prot. n. 20518/2016, nella quale viene, inoltre,
disposto che, nel caso in cui le centrali di committenza non siano disponibili ovvero
operative, gli Enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle
centrali di committenza iscritte nell'elenco dei Soggetti Aggregatori;

che, la particolare strutturazione delll ARESI18, le cui attivita sono dislocate sull'intero
territorio della Regione Lazio in immobili non di proprieta e spesso in comodato d'uso
gratuito con altri ENTI, condizione che non risponde ai requisiti necessari per I'adesione ad
una Convenzione CONSIP, come dichiarato anche dall'Energy manager Aziendale, giusta
Deliberazione n. 377 del 25.05.2018;

dell’assenza di iniziative attive relative al servizio di manutenzione immobili e impianti;

che, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla sopracitata nota congiunta del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e del Commissario alla Revisione
della Spesa, prot. n. 20518/2016, I'unica possibilitd per I'Azienda Ospedaliera di attivare il
servizio di che trattasi, & quella di predisporre una gara ponte, ai sensi dell'art. 63, comma
2, lett. c) del nuovo Codice degli Appalti, per lo stretto tempo necessario all’avvenuta
attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, eventualmente
inserendo la clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;

pertanto necessario indire gara a procedura negoziata senza pubblicazione del bando di
gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera c) e 63 del D.Igs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per la stipula di un Accordo Quadro con
quattro operatori, ai sensi dell'art. 54 del sopra citato decreto, per la manutenzione
ordinaria programmata, preventiva e correttiva e I'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria delle opere edili e delle opere di adeguamento normativo e funzionale nonché
le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi presso gli edifici e
strutture di proprietd e/o detenute a qualsiasi titolo in uso all' Azienda Regionale
Emergenza Sanitaria |18 (aresl|8), comprese le elisuperfici, il tutto per rendere
I'intervento affidato finito ed eseguito a “regola d'arte” per un periodo di (12) dodici mesi,
rinnovabile per un ulteriore anno e comunque fino all'aggiudicazione di nuova gara
per il medesimo servizio o per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del
contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento;
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RITENUTO altresi, al fine di non compromettere gli obiettivi della centralizzazione degli acquisti, di
inserire nel bando di gara apposito avviso (All. F) nonché di prevedere nel contratto la
seguente condizione risolutiva “Ai sensi dellart. 1353 e ss. c.c., il presente appalto &
sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dall’attivazione da parte del soggetto
aggregatore di riferimento di nuovo appalto relativo al servizio messo in gara;

VISTI gli atti gli elaborati predisposti dalla U.O.C. PGRIT, acclusi al presente atto, in modo di
formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed in particolare:

- Allegato n. | - Lettera di invito, corredata dai seguenti documenti:

Allegato A: Capitolato Speciale di Appalto;
Allegato B: DGUE;
Allegato C: Domanda di Ammissione e dichiarazione a corredo dell'Offerta;
Allegato D: Schema di offerta economica;
Allegato E: Scheda verifica idoneita tecnico — professionale — DUVRI;
Allegato F: Attestato di avvenuto sopralluogo;
Allegato G: Specifica dei Lotti.
RITENUTO di dover procedere alla richiesta del codice identificativo di gara (CIG), di cui alle

disposizioni emanate dall'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici, a seguito
dell’approvazione del presente provvedimento;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Commissario Straordinario di:

a. indire gara a procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 36, comma 2, lettera c) e 63 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per la
stipula di un Accordo Quadro con quattro operatori, ai sensi dell’art. 54 del sopra citato decreto, per la
manutenzione ordinaria programmata, preventiva e correttiva e |'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria delle opere edili e delle opere di adeguamento normativo e funzionale nonché le opere, le
prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi presso gli edifici e strutture di proprieta e/o
detenute a qualsiasi titolo in uso all' Azienda Regionale Emergenza Sanitaria | |8 (ares| |8), comprese le
elisuperfici, il tutto per rendere I'intervento affidato finito ed eseguito a “regola d’arte” per un periodo di
(12) dodici mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e comunque fino all'aggiudicazione di nuova
gara per il medesimo servizio o per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto
da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento;

b. diapprovare i relativi atti di gara, allegati e facenti parte integrante della presente deliberazione:
e Allegato n. | - Lettera di invito, corredata dai seguenti documenti:

Allegato A: Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato B: DGUE;

Allegato C: Domanda di Ammissione e dichiarazione a corredo dell'Offerta;
Allegato D: Schema di offerta economica;

Allegato E: Scheda verifica idoneita tecnico — professionale — DUVRI;
Allegato F: Attestato di avvenuto sopralluogo;

Allegato G: Specifica dei Lotti.

Si dichiara che il presente schema di deliberazione & stato proposto dal Direttore della UOC Patrimonio e
Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche, il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.lgs. 165/01 in
tema di responsabilita dirigenziale, attesta che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata,
nella forma e nella sostanza € totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. | della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di
economicita ed efficacia di cui all’art. |, primo comma, della legge n. 241/90 come modificato dalla L. 15/05.

9
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Il Direttore della UOC Patrimonio e Gestione
Risorse Immobiliari e Tecnologiche

iukiana Sacdo
: L) /

Il Commissario Straordinario, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 18 n.| del || febbraio 2019, di presa
d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T000I4 del 01/02/2019: “DGR n. 40 del 29 gennaio
2019, Commissariamento delle Aziende ASL Roma 4, Ares |18 ed A.O. San Giovanni Addolorata (art. 8. Comma 7bis,
della legge regionale |6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.). Nomina Commissari Straordinari”, vista la relazione contenuta
nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Patrimonio e Gestione Risorse

Immobiliari e Tecnologiche

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di

a. indire gara a procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 36, comma 2, lettera c) e 63 del D.Igs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per la
stipula di un Accordo Quadro con quattro operatori, ai sensi dell’'art. 54 del sopra citato decreto, per la
manutenzione ordinaria programmata, preventiva e correttiva e |'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria delle opere edili e delle opere di adeguamento normativo e funzionale nonché le opere, le
prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi presso gli edifici e strutture di proprieta e/o
detenute a qualsiasi titolo in uso all' Azienda Regionale Emergenza Sanitaria |18 (ares| 18), comprese le
elisuperfici, il tutto per rendere l'intervento affidato finito ed eseguito a “regola d'arte™ per un periodo di
(12) dodici mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e comunque fino all'aggiudicazione di nuova
gara per il medesimo servizio o per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto
da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento;

b. diapprovare i relativi atti di gara, allegati e facenti parte integrante della presente deliberazione:
o Allegato n. | - Lettera di invito, corredata dai seguenti documenti:

Allegato A: Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato B: DGUE;

Allegato C: Domanda di Ammissione e dichiarazione a corredo dell'Offerta;
Allegato D: Schema di offerta economica;

Allegato E: Scheda verifica idoneita tecnico — professionale — DUVRI;
Allegato F: Attestato di avvenuto sopralluogo;

Allegato G: Specifica dei Lotti.

La presente deliberazione & composta di ”98 pagine di cui n.i allegati.

Il presente atto & pubblicato nell’Albo dell’Azienda nel sito internet aziendale www.ares! [8.it per |5 giorni consecutivi,
ai sensi della Legge Regionale n. 45/96

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Maria Paola Corradi)

e



ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
PROGRAMMATA, PREVENTIVA E CORRETTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI E DELLE OPERE DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE NONCHE LE OPERE, LE
PRESTAZIONI, LE FORNITURE ED I SERVIZI ACCESSORI CONNESSI PRESSO GLI
EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA E/O DETENUTE A QUALSIASI TITOLO IN
USO ALL' AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA 118 (ARES118),
COMPRESE LE ELISUPERFICI, IL TUTTO PER RENDERE L’INTERVENTO
AFFIDATO FINITO ED ESEGUITO A “REGOLA D’ARTE” PER UN PERIODO DI (12)
DODICI MESI.

CIG:
Importo totale € 990.000,00

comprensivo degli oneri per la sicurezza.



Premessa

Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo
Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni) con quattro operatori sui quali
basare l'affidamento di opere specifiche riguardanti l'esecuzione di lavori di
manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e straordinaria entro i limiti delle
condizioni fissate nel medesimo accordo, distinte per ogni lotto funzionale cosi
ripartiti:

Lotto 1 Roma Citta Metropolitana comprensivo di C.O. di Roma ed elisuperfici
afferenti

Lotto 2 provincia di Roma ed elisuperfici afferenti
Lotto 3 C.O. Rieti/Viterbo e provincie ed elisuperfici afferenti
Lotto 4 C.O. Frosinone/Latina e provincie ed elisuperfici afferenti

Per gli interventi relativi ad ogni lotto gli operatori affidatari dell’accordo quadro
per il lotto di competenza aggiudicato sul ribasso offerto, troveranno copertura
ognuno per le manutenzioni ordinarie (preventiva e correttiva) a seguito di
consuntivi, nellimporto dell’accordo quadro nella misura di:

€ 100.000,00/anno iva esclusa per il LOTTO 1
€ 100.000,00/anno iva esclusa per il LOTTO 2
€ 100.000,00/anno iva esclusa per il LOTTO 3
€ 100.000,00/anno iva esclusa per il LOTTO 4

e complessivamente per gli interventi straordinari, a seconda delle esigenze, nel
restante importo totale del presente Accordo pari ad € 590.000,00 applicando la
percentuale di ribasso offerto sui computi metrici relativi ai lavori richiesti redatti
secondo i prezzi unitari del Tariffario della Regione Lazio in vigore al momento
della presentazione dell'offerta. In alternativa, laddove tali prezzi unitari non
fossero presenti nel Tariffario regionale, si potranno adottare i prezzi riportati dai
cataloghi DEI o presentare nuovi prezzi adottando lo schema di analisi
prezzo/ tipo riportato nel succitato prezziario della Regione Lazio.

E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalita di cui all’art.105 del D.Ilgs. n
50/2016 e sum.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri delle
imprese aggiudicatarie che rimangono uniche e sole responsabili di quanto

subappaltato.
Non si possono presentare offerte per piu lotti, dovra pertanto essere specificato il
lotto per il quale si intende partecipare.



PARTE I - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1. Oggetto dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro ha per oggetto la gestione e la manutenzione degli impianti
tecnologici asserviti agli immobili in proprieta o nella disponibilita dell’Ares 118,
l’'affidamento di opere e lavori di manutenzione ordinaria programmata preventiva
e correttiva ed interventi straordinari opere edili e opere di adeguamento
normativo e funzionale presso gli immobili di proprieta e/o detenute a qualsiasi
titolo in uso dall'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 (ARES118),
comprese le elisuperfici, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi
accessori connessi, il tutto per rendere l'intervento affidato finito ed eseguito a
“regola d’arte”.

Obiettivo principale del servizio ¢ raggiungere e conservare, per tutta la durata del
contratto e con continuita gli standard di confort, ospitalita e sicurezza ai sensi
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

L’Accordo Quadro ha, quindi, la finalita di regolamentare gli affidamenti specifici
che verranno assegnati agli operatori economici selezionati nell’ambito della
procedura di cui all’art. 54 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. durante il periodo
temporale previsto dal medesimo Accordo e che saranno volti all’esecuzione di
singoli interventi di manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e
manutenzione straordinaria.

Con la seguente procedura, pertanto, L’ARES118 intende regolamentare gli
affidamenti riguardanti l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti che, nel
tempo della durata dell’Accordo Quadro, dovessero rendersi necessarie per
riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi edilizi e degli
impianti, con riferimento per la loro individuazione tipologica a quanto riportato
nella “Tariffa dei Prezzi Regione Lazio” vigente al momento dell’aggiudicazione,
attinenti agli edifici di proprieta e/o in possesso a vario titolo dell’Azienda, la cui
consistenza € indicata nell’allegato “SPECIFICA DEI LOTTI” al presente Capitolato
Speciale d’Appalto. Per forniture e servizi accessori da includere sono da
intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie
all’esecuzione delle attivita previste in ogni affidamento specifico, nonché le
strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Quando gli interventi da
effettuare riguarderanno opere esterne ai fabbricati 'affidatario dovra adottare
tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori
ed ai lavoratori della struttura (con particolare riferimento alla garanzia degli
accessi e dei passaggi dei mezzi di soccorso, ambulanze, VV.F. ecc.). All'interno
dei locali, ITmpresa dovra adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare
3



danni a persone e/o cose ed eseguire i lavori e le opere organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento della
struttura.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di mutare parte dell’elenco degli
immobili, secondo le proprie specifiche esigenze, senza obbligo di indennizzo e
fermo restando le condizioni generali contrattuali.

Ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
I’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra ’Amministrazione
ARES118 e gli Operatori economici - imprese selezionate a seguito di procedura di
gara, in base alle quali verranno stipulati specifici affidamenti relativi ad
interventi manutentivi straordinari.

Art. 2. Descrizione sommaria delle opere

Gli interventi riguardano gli immobili descritti nell’allegato “SPECIFICA DEI
LOTTI” e le rispettive pertinenze e possono riassumersi, a titolo meramente
indicativo e non esaustivo, nel seguente modo: manutenzione ordinaria
preventiva e correttiva a guasto e manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria programmata e preventiva riguardera quanto al Piano
di esecuzione dei Servizi concordato con ’Azienda nel rispetto di quanto previsto

dalle normative vigenti.

Si sottolineano le attivita di manutenzione delle attrezzature degli impianti
antincendio, degli idranti e degli estintori.

La manutenzione ordinaria correttiva a guasto riguardera le riparazioni e/o
sostituzioni:

a) di servizi igienici, anche per disabili;

b) pavimenti e rivestimenti;

c) intonaci e tinteggiature;

d) Tetti e manti di copertura, impermeabilizzazioni;

e) diinfissi (sia in legno che in alluminio);

f) di opere in ferro (anche lavorato);

g) Sostituzione controsoffitti di qualsiasi materiale anche in sostituzione
parziale a seguito di danneggiamento;

h) Opere da falegname ed infissi in PVC;

i) Opere in ferro ed alluminio;

j) Opere murarie;

k) Manutenzione e riparazione manto stradale e pavimentazione esterna.

1) Impianti idraulici, elettrici di condizionamento e termoidraulici;

m) opere infrastrutturali per telefonia e trasmissione dati;



n) Attivita di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio,
degli idranti e degli estintori.
o) Manutenzione e bonifica delle aree verdi e degli alberi di alto fusto

La manutenzione straordinaria riguardera :

a) Riparazione e realizzazione di nuovi servizi igienici, anche per disabili;

b) pavimenti e rivestimenti;

¢) modifica distribuzione interna

d) intonaci e tinteggiature;

e) Tetti e manti di copertura, impermeabilizzazioni;

f) Ristrutturazione statica di solai e consolidamenti statici (interventi locali)

g) Manutenzione straordinaria sostituzione e fornitura in opera di nuovi
infissi (sia in legno che in alluminio);

h) Manutenzione straordinaria sostituzione e fornitura in opera di opere in
ferro (anche lavorato);

i) Lavori sui prospetti esterni (risanamento lesioni esterne, tinteggiature,
opere di restauro, ecc.);

j) Sostituzione controsoffitti di qualsiasi materiale. In questi sono escluse le
opere di sostituzione parziale a seguito di danneggiamento;

k) Opere da falegname ed infissi in PVC,;

1) Opere in ferro ed alluminio;

m) Lavori in pietra da taglio;

n) Opere murarie;

o) Manutenzione e riparazione manto stradale e pavimentazione esterna;

p) Impianti idraulici, elettrici di condizionamento e termoidraulici;

q) opere infrastrutturali per telefonia e trasmissione dati;

r) scavi e reinterri;

s) manutenzione straordinaria di manutenzione delle attrezzature e degli
impianti antincendio, degli idranti e degli estintori;

t) Manutenzione e bonifica delle aree verdi e degli alberi di alto fusto.

Sono comunque comprese tutte le opere necessarie a rendere gli immobili agibili,
funzionali in base alle esigenze specifiche della gestione delle attivita e
rispondenti alle normative vigenti. Resta inteso che l'lmpresa aggiudicataria €
obbligata a eseguire tutti i lavori ordinati dalla Direzione Lavori, nessuno escluso,
qualunque sia la loro entita, comunque compresi nelle somme stanziate per
I'appalto. Ogni onere accessorio conseguente ai lavori da porre in atto per
garantire la continuita della funzione delle strutture, ove devono eseguirsi gli
interventi, si intende compensato con i prezzari di cui al successivo Art. 9 del
presente C.S.A. (sezionamento dei cantieri, chiusura delle canalizzazioni dell’aria
ecc. e qualunque altra attenzione comunque potra richiedere la Stazione
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Appaltante). Tali oneri, compresi nei prezzi unitari non sono assimilabili agli oneri
per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 3. Durata dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro che verra stipulato con gli Operatori Economici aggiudicatari
della presente procedura ha una durata temporale di un anno (12 mesi)
rinnovabile per un ulteriore anno, decorrenti dalla data di stipula del medesimo
Accordo Quadro con facolta unilaterale e discrezionale di questa Azienda di
prorogarne gli effetti alle medesime condizioni nel caso in cui alla scadenza
temporale non siano stati impegnati tutti i fondi di pertinenza del presente
accordo (“Valore Stimato dell’Accordo”) e comunque fino all’aggiudicazione di
nuova gara per il medesimo servizio. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il
periodo entro il quale I'’Amministrazione puo aggiudicare il singolo appalto
specifico. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi della normativa vigente,
qualora necessario, di affidare lavori aggiuntivi.

Art. 4. Quantitativo Massimo e Valore Stimato dell’Accordo Quadro

I1 Quantitativo Massimo relativo all’Accordo Quadro, rappresentativo della
sommatoria del quantitativo degli affidamenti specifici e degli interventi
straordinari che presumibilmente verranno stipulati nei 12 mesi in virta
dell’Accordo Quadro medesimo ¢ di totali euro 990.000,00 IVA di legge esclusa,
compresi gli oneri della sicurezza.

Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, Iimporto massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro €
stimato in complessivi € 990.000,00, importo comprensivo degli oneri della
sicurezza, oltre I'TVA di legge. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all’lammontare dell’appalto
specifico, verra computata di volta in volta, in relazione all’attivita da svolgere,
all’interno dei singoli contratti, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi
del Punto 4.1.4 dell’allegato XV al D.lgs. n. 81 del 2008 e ss. mm. ed ii.

PARTE II - AFFIDAMENTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO

Art. 5. Procedura per 'aggiudicazione degli affidamenti specifici

L’Amministrazione Contraente, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato a
quattro operatori economici, al di fuori delle somme affidate relative ad ogni
singolo lotto pari ad € 100.000,00 per le manutenzione ordinaria (preventiva e
correttiva), a fronte di una o piua richieste di interventi manutentivi straordinari,



affidera tramite proprio rappresentante incaricato (ad es. R.U.P. o D.L.), ciascun
appalto specifico ponendo in essere le seguenti attivita:

a) L’Amministrazione, preliminarmente, procedera alla definizione dell’'oggetto
del singolo appalto (indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere
e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito
nell’Accordo Quadro;

b) L’Amministrazione, successivamente, provvedera alla richiesta di preventivo
relativo all'intervento da eseguire che dovra rispettare 1 termini e le
condizioni (fisse o da fissare) previste nell’Accordo Quadro (ribasso sui
prezzi unitari di riferimento ed eventuale offerta su forniture, ecc.);

c) Con la ricezione del preventivo, che dovra essere predisposto e presentato
entro e non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione
Appaltante, a seguito della valutazione della stessa, ’Amministrazione
procedera ad affidare lappalto specifico mediante la compilazione
dell’Ordine di Lavoro, che, nel caso in specie, € da considerarsi contratto in
favore dell’'Operatore Economico che si € aggiudicato 1’Accordo Quadro.
L’O.d.L. verra quantificato operando, sui prezzi unitari di riferimento
dell’Accordo Quadro, il ribasso offerto in sede di procedura di accordo
quadro e quantificando eventuali opere in economia e forniture; queste
devono essere oggetto di specifico preventivo concordamento.

Art. 6. Oggetto degli affidamenti specifici

Oggetto di ogni singolo appalto specifico basato sull’Accordo Quadro potra essere,
in ragione di quanto specificato dall’Amministrazione nella richiesta di offerta,
quanto di seguito indicato:

— Opere di riparazione, rinnovamento e di sostituzione delle finiture delle
costruzioni e/o comungue in generale opere di manutenzione straordinaria
classificabili nelle categorie generali OG1 da eseguirsi presso gli immobili
in uso all’ARES118 (di cui all’allegato B “SPECIFICA DEI LOTTI”) e
necessarie per integrare /o rinnovare i manufatti edili, compresi gli infissi
interni ed esterni. A titolo indicativo e non limitativo, nella parte VIII del
presente Capitolato Speciale verranno esplicitate le specifiche tecniche delle
principali  prestazioni potenzialmente richiedibili all’Aggiudicatario
dell’Accordo Quadro, fermo restando che lo stesso sara tenuto ad
intervenire ogni qualvolta il R.U.P. o la D.L. ne ravveda la necessita.

Art. 7. Sicurezza nell’esecuzione degli affidamenti specifici

In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 ¢ ss. mm. ed ii.,, a
seguito dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, prima della stipula dei singoli
affidamenti specifici, 'Aggiudicatario dovra prendere contatti con il Responsabile

per la Sicurezza del’Amministrazione, per verificare quanto contenuto nel DUVRI
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e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui €
destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate
dall’Amministrazione.

Premesso che la conclusione di un Accordo Quadro, oltre a quanto gia specificato
per la manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) ¢ finalizzato
all’aggiudicazione di affidamenti specifici, in via preliminare si sono individuate
come interferenze quelle contenute allinterno del DUVRI e costituente ’allegato 2
del presente Capitolato. Considerando che al momento della stipula di
affidamenti specifici potrebbero essere cambiate le condizioni legate ai rischi
interferenti, D'’Amministrazione, quando stipulera wun appalto specifico,
provvedera, se necessario, ad aggiornare il DUVRI tramite il Responsabile della
Sicurezza individuando, tra laltro, i relativi costi della sicurezza. L’adempimento
di tali obblighi dovra essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato), da allegare alla
documentazione dell’appalto specifico, quale parte integrante dello stesso. In
generale I'’Aggiudicatario € tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla
prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione
e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste
dall’Amministrazione. In caso di tre inadempienze, ’Amministrazione potra
risolvere I’Accordo Quadro ed incamerare la cauzione definitiva, ferme restando le
eventuali responsabilita civili e penali in carico all’Aggiudicatario.

Quest’ultimo garantisce, inoltre, che il personale, nell’esecuzione dei lavori di cui
al presente Capitolato Speciale, abbia ricevuto un’adeguata informazione e
formazione sui rischi specifici propri dell’attivita, nonché un’adeguata formazione
sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul
lavoro e di tutela dell’ambiente.

L’Aggiudicatario garantisce, pertanto, che il personale che esegue i lavori venga
dotato, in relazione alla tipologia delle attivita da svolgere, di adeguati dispositivi
di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di
sicurezza, ecc.) cosi come prescritto allinterno del proprio Piano Operativo di
Sicurezza.

L’Aggiudicatario, infatti, ha l'obbligo di redigere e di consegnare
al’Amministrazione, entra trenta giorni dall’aggiudicazione dell’Accordo Quadro
un Piano Operativo di Sicurezza (redatto in conformita all’allegato XV del D.lgs. n.
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla migliore letteratura
tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome dell’Aggiudicatario e le
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori
che potenzialmente saranno oggetto dei contratti specifici e da considerarsi come
piano complementare di dettaglio al DUVRI.



Rimane inteso che, successivamente all’atto di stipula di ciascun appalto
specifico e comunque prima dell’inizio delle attivita previste nel singolo ordinativo,
I’Aggiudicatario provvedera a stilare un aggiornamento del proprio P.O.S. (stilato
entro 1 trenta giorni dall’aggiudicazione dell’Accordo), complementare e di
dettaglio al DUVRI, che contribuira a far parte integrante della documentazione
relativa all’Accordo ed al singolo appalto specifico.

Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell’Aggiudicatario sono causa
di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause
di risoluzione ¢& disciplinata dagli artt. 108 del D.lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza é
affidata ad Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione (se nominato). L’Aggiudicatario puo, inoltre, prima dell’inizio dei lavori
o anche in corso d'opera, presentare al Responsabile della Sicurezza o
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (quando nominato) proposte di
modificazioni o integrazioni al P.S.C. L’Aggiudicatario si impegna, altresi, ad
adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione lavori, qualora questi
rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di
qualunque genere del piano, senza che cid comporti ulteriori oneri per
I’Amministrazione.

Art. 8. Contratto relativo all’appalto specifico

L’Ordine di Lavoro, redatto dal direttore dei lavori in maniera da poter essere
considerato contratto relativo ad ogni singolo affidamento, ai sensi dell’art. 54,
comma 3 del D.lgs. 50/2016, indichera come Parti del contratto la Stazione
Appaltante, da una parte, e per essa il RUP dell’Accordo quadro, e il Direttore dei
lavori e ’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, dall’altra.

PARTE 1III - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI AFFIDAMENTI
SPECIFICI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO

Art. 9. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

1) Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo i seguenti documenti:

a) Il presente Capitolato Speciale compresi gli allegati collazionati alla lettera
di invito;

b) La Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio (anche se non materialmente
allegata); tale tariffa ¢ il primo e principale riferimento di tutti gli
affidamenti, e sui prezzi di essa verra applicato il ribasso offerto in sede di
procedura “Accordo Quadro”;

c) I Prezzari editi dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile edizioni in corso di
validita al momento dell'offerta; tale prezziario verra utilizzato solo ed
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d)

e)

esclusivamente nei casi in cui non venisse rinvenuta nel prezziario di cui al
punto precedente la voce di elenco oggetto di valutazione, o voce comunque
similare e/o assimilabile;

Polizze di garanzia;

I1 D.M. n. 145/2000 per le parti vigenti.

2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme in materia di lavori
pubblici e, in particolare:

a)

b)

c)

d)

il Codice dei Contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici approvato
con D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per le parti
ancora vigenti;

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati cosi come
modificato dal D.Igs. n. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le norme comunque vigenti nell’ambito del settore dell'opera da
realizzare.

Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti I’Accordo

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a
dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti norme in materia di
affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme

che regolano 'accordo.

Nell’accettare 1 singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro ’Appaltatore dovra
dichiarare:

a)

di aver preso approfondita ed esaustiva conoscenza degli interventi da
realizzare e delle opere da eseguire, di aver approfonditamente preso
visione dei luoghi interessati dai lavori, di tutte le interferenze comunque
connesse con essi ed i lavori da eseguire e di averne accertato le condizioni
di viabilita e di accesso, avendo quindi valutato preliminarmente la
fattibilita dellintervento, con garanzia assoluta della conservazione dei
livelli di esercizio della struttura sanitaria, e di aver preso esatta
conoscenza della condizione e della situazione riguardante gli impianti che
comungque interagiscono con i lavori da eseguire;

di aver valutato, nell’'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono
sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia
di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute
pubblica.

10



d) di rinunciare quindi, gia in via preliminare, a richieste aggiuntive di
indennizzi di qualsiasi genere ed a apporre riserve su documenti contabili,
correlate a quanto di pertinenza ai punti precedenti;

L’Appaltatore non potra, quindi, eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la
mancata conoscenza di elementi non valutati.

Art. 11. Fallimento dell’Aggiudicatario

In caso di fallimento dell’Aggiudicatario, ’Amministrazione si avvale, a tutela dei
propri interessi, di quanto disposto in materia dalla Normativa Nazionale vigente,
nonché di quanto disposto all’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni.

Qualora l'esecutore sia un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 12. Rappresentante dell’Aggiudicatario e domicilio; Direttore Tecnico di
Cantiere e personale addetto ai lavori

L’Aggiudicatario deve eleggere il proprio domicilio ove si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto.

L’Aggiudicatario deve, altresi, comunicare nei modi prescritti dalla normativa
vigente le generalita delle persone autorizzate ad agire per suo conto.
L’Aggiudicatario deve nominare, prima dell'inizio dell’Accordo ed a sua cura e
spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le
attivita previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere),
nonché un suo sostituto in caso di assenza. I D.T. €& responsabile
dell’organizzazione, della programmazione e dell’esecuzione dei lavori e deve
essere sempre reperibile da parte del D.L. tramite telefono fisso o mobile. I1 D.T.
rappresenta ’Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a
lui rivolte dal D.L. e/o dall’Amministrazione si intendono date all’Aggiudicatario. I
nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati al’Amministrazione per
iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’Accordo ed
almeno tre giorni prima della data di inizio dello stesso. L’Amministrazione puo
ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell’Accordo, previa motivata
richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto, senza che ’Aggiudicatario
possa opporre eccezione alcuna. In tal caso, '’Aggiudicatario provvede alla
sostituzione entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla richiesta, pena la risoluzione
dell’Accordo Quadro.
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L’Aggiudicatario € in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o
dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall’Aggiudicatario
(di cui al presente articolo di Capitolato) deve essere tempestivamente notificata
allAmministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico
incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso '’Amministrazione del
nuovo atto di mandato.

Art. 13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e ’esecuzione

Nell’esecuzione dei lavori, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’Accordo,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia
di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali € componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti prestazionali e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e limpiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e 'eventuale sostituzione di quest’ultima,
si applicano le normative vigenti sul tema.

L’Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali
da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione.

L’Aggiudicatario, sia per sé che per 1 propri eventuali subappaltatori, deve
garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le
costruzioni» approvate con Decreto del Ministro per le Infrastrutture 14 gennaio
2008 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.

Art. 14. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione i valori in cifra assoluta si
intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dal’Amministrazione i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.

Art. 15. Subappalto

L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici,
purché rappresentino solo parte dell'intera opera &€ ammesso in conformita all’art.
105 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il subappalto dovra essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che
I’Aggiudicatario provveda:

— nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto
dell’'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle
lavorazioni,

— nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto
dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare;

— a non subappaltare o affidare a cottimo categorie di lavori diverse da quelle
a suo tempo indicate nell’offerta;

— ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun ordinativo specifico le parti di
lavoro che intende subappaltare;

— a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto al’Amministrazione
che provvedera al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta (termine
prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il
quale senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione sin
intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo
l'autorizzazione,;

— a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando una copia
autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza
o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.
2359 del c.c., con l'mpresa affidataria del subappalto, nonché la
certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo
paragrafo;

— ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese
qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, € sulfficiente l'iscrizione alla C.C.ILA.A. e nei confronti delle quali
non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla legge;

— a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute a
garanzia effettuate (per il subappalto di lavorazioni afferenti alla categoria
prevalente);

— ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che
espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;

— a garantire che, da parte dei subappaltatori o cottimisti, venga rispettato il
trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e
territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
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— a trasmettere all’Amministrazione prima dell'inizio dei lavori da parte
dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia
del Piano di Sicurezza per la sicurezza fisica dei lavoratori;

— a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Aggiudicatario
stesso;

— a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

I1 subappalto potra essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella
richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da
vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli
obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e
solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni
subappaltate.

Art. 16. Vizi e difformita dei lavori relativi agli affidamenti specifici

All'ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun contratto specifico la Direzione
Lavori procedera all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite
tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno, pertanto, rilevati
e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformita di costruzione che
I’Aggiudicatario & tenuto ad eliminare a sua cura e spese nel termine fissato e con
le modalita prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno
al’Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista all'interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello
dei lavori di ripristino. In carenza totale di intervento da parte dell’Appaltatore,
trascorsi inutilmente cinque giorni dall’ordine di ripristino/aggiustamento, la S.A.
¢ di diritto autorizzata a far eseguire riparazioni e ripristini “in danno” con
conseguente totale addebito dei costi all’appaltatore. Restano ferme le condizioni
di garanzia sul lavoro eseguito, previste dal DPR 207/10 e s.m.i.

Art. 17. Pagamenti

[ pagamenti inerenti le opere contrattualizzate verranno effettuati in seguito al
Certificato di Ultimazione dei lavori relativi a ciascun affidamento secondo le
condizioni dell’Accordo Quadro. Per ciascuno di essi, infatti, verra stilato dal D.L.
un “Certificato di Ultimazione dei lavori”, che consentira all’Amministrazione di
effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito alla predisposizione
degli atti contabili relativi.
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I1 pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche
dell’Accordo Quadro) e relativo a ciascun affidamento avverra in un’unica
soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0,5%. Tali
ritenute verranno svincolate in seguito al Certificato di Regolare Esecuzione
inerente le opere di specifico affidamento, predisposto dalla D.L. e sottoscritto
dalle parti e dal R.U.P.

I1 termine di pagamento dal ricevimento della fattura sono quelli previsti dalla
normativa vigente. Cosi come prescritto dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e
successive modifiche ed integrazioni e recepito dalla Regione Lazio per i
pagamenti delle Aziende Sanitarie a partire dal 2015 (vedi Decreto del
Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013).

PARTE IV - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE

Art. 18. Requisiti necessari

L’ammontare complessivo massimo dell’Accordo ¢ di € 990.000,00, comprensivi
di oneri per la sicurezza, nella categoria generale di opere OG1 e OG11.

L’Aggiudicatario dovra, pertanto, possedere i requisiti di seguito Indicati:
OG1 - Opere civili e industriali — Classifica III fino a 1.033.000,00 euro;
OG11 - Impianti tecnologici — Classifica III fino a 1.033.000,00 euro

Art. 19. Cauzione definitiva

Ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
¢ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10%
(dieci per cento) del’Ammontare dell’Accordo Quadro; qualora 'aggiudicazione sia
fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento ¢ di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la percentuale del 20%.

La garanzia fideiussoria é prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria
rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda di cui all’art.
103, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche o le
assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia & presentata in originale
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al’Amministrazione prima della formale sottoscrizione dell’Accordo Quadro,
anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia € progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un
importo di affidamenti specifici per lavori eseguiti pari all’'80% dell'importo
dell’intero Accordo Quadro.

La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% cessa di avere effetto ed
é svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e
I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d’ufficio o
rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi affidamenti specifici.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del’Amministrazione
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi ’autorita giudiziaria ordinaria.

Art. 20. Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni l'importo della garanzia fideiussoria € ridotto del 50 per cento qualora
sia stata rilasciata all’Aggiudicatlario la Certificazione di Qualita da parte di
organismi accreditati conforme alle normative europee.

Art. 21. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico — Impresa

Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni 1’Aggiudicatario € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
I’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione di lavori a seguito di stipula di
affidamenti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori medesimi.

La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potra
essere stipulato nessun appalto se tale polizza o dichiarazione sostitutiva delle
condizioni fornita su carta intestata dell’Assicuratore non sara depositata presso
la Direzione Lavori dell’Amministrazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del
primo lavoro appaltato e cessa alla data in cui € ultimata e liquidata ogni ragione
contabile inerente i lavori oggetto dell’'ultimo appalto specifico riferito al medesimo
Accordo Quadro. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da
gualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal’Amministrazione
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
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insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve
prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. Deve prevedere, inoltre, una copertura di responsabilita
civile trasversale (cross liability) fra I’Aggiudicatario ed eventuali subappaltatori
ove del caso. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks”
(C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di cui alla sezione 1 di polizza non
inferiore allimporto dell’lammontare dell’Accordo Quadro al lordo dell'ITVA e deve
altresi:

1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti,
eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi
materiali e attrezzature d’impiego e di uso, ancorché in proprieta o in
possesso dellmpresa, compresi 1 beni del’Amministrazione destinati alle
opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche
luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie,
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi
propri o di terzi;

2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione,
omissioni di cautele o regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione
allintegra garanzia a cui l'impresa € tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di
risultato che essa assume con il contratto di appalto, anche ai sensi
dell’articolo n. 1665 del Codice Civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve:

1. prevedere la copertura dei danni che ’Aggiudicatario debba risarcire quale
civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e
assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti
dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Aggiudicatario o da
un proprio dipendente del quale egli debba rispondere ai sensi dell’articolo
n. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’Aggiudicatario, e propri
parenti o affini, o a persone del’Amministrazione occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell’Aggiudicatario o
dell’Amministrazione,;

2. prevedere la copertura dei danni biologici;

3. prevedere specificamente l'indicazione che tra le “persone” si intendono
compresi 1 rappresentanti del’Amministrazione autorizzati all’accesso al
cantiere, per la direzione lavori.
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Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Aggiudicatario dell’Accordo
Quadro, coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora [’Aggiudicatario sia un’associazione
temporanea di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Il massimale di responsabilita civile non potra essere inferiore a € 5.000.000,00
(cinquemilioni).

PARTE V - AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 22. Criterio di aggiudicazione dell’Accordo Quadro

L’ammontare complessivo massimo dell’Accordo € di euro 990.000,00,
comprensivo degli oneri della sicurezza.

I1 criterio di aggiudicazione da adottare nella scelta del migliore offerente € quello
di aggiudicare al migliore operatore economico che ha presentato l'offerta migliore
sulla base del criterio di aggiudicazione fissato nel presente Capitolato Speciale e
cioé quello di offrire il prezzo piu basso determinato mediante massimo ribasso
percentuale unico da applicare sulle voci previste sulla Tariffa dei Prezzi per le
Opere Edili ed Impiantistiche Edizione 2012, sulle voci previste nei Prezzari degli
Impianti Elettrici e Tecnologici edite dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile edizione
in corso di validita al momento dell’'offerta (nel caso non fossero presenti voci di
prezzario nella precedente Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche
Edizione 2012).

L’attivita sara quindi compensata “a misura”, sulla base delle prestazioni
effettivamente erogate, valutate in conformita al presente Capitolato, al netto del
ribasso offerto dichiarato dall’Aggiudicatario nella procedura di “Accordo Quadro”.

Art. 23. Modalita di stipula degli affidamenti specifici

Gli affidamenti basati sull’Accordo Quadro concluso con un solo operatore
economico secondo le procedure previste al comma 3 dell’art. 54 del D.lgs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiudicati entro i limiti
delle condizioni fissate nel medesimo Accordo.

In tal caso I’Accordo Quadro presuppone che gli affidamenti specifici vengano
stipulati interamente “a misura”.

Per l'aggiudicazione di tali affidamenti, '’Amministrazione consulta per iscritto
I’'Operatore Economico Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, chiedendogli di
completare o stilare, se necessario, la sua offerta in merito alle attivita da
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svolgersi ed oggetto di appalto; l'offerta dovra rispettare le condizioni economiche
stabilite nell’Accordo.

I ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara si intende
pertanto da applicare a tutti i prezzi unitari desumibili dalle Tariffe di cui all’art. 9
del presente Capitolato.

[ prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs.
n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono solo ai
lavori ribassabili, mentre cid6 non vale per gli oneri della sicurezza e la salute nel
cantiere che verranno calcolati di volta in volta all’interno dell’appalto specifico.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 24. Oneri ed obblighi a carico dell’Aggiudicatario

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, nonché
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione dei progetti e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita ai patti contrattuali, in
modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d’arte, richiedendo al
D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere di ogni
singolo appalto specifico. In goni caso ’Aggiudicatario non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione all’entita dell'opera, con tutti i pii moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
Iinghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere
sicurl il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla
stessa Amministrazione;
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c)

h)

l'assunzione in proprio, tenendone indenne I’Amministrazione, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di contratto;
I’esecuzione, presso gli [stituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali ¢ manufatti impiegati e da
impiegarsi;

la responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a
quelli previsti all’interno dell’attivita oggetto di contratto;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno
del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza
eseguiti da altre ditte e per i quali competono, a norma di contratto
(specifico) all’Aggiudicatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’Aggiudicatario fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
Aggiudicatario;

la concessione, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori di altro tipo, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che
’Amministrazione intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre
ditte dalle quali, come dall’Amministrazione, 'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza,;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, 1 contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti
per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’Aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto dellAmministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza,;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni
volta che questo sia previsto e sia richiesto dalla Direzione lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
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) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a
disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti
in consegna;

m) la consegna (di volta in volta precisato dalla Direzione lavori con ordine di
servizio) di eventuale quantitativo di materiale usato smontato dall’area di
cantiere ed idoneo per costituire parti di ricambio omogenei per successive
opere e manutenzioni;

n) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione
dei danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette
protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’Aggiudicatario I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma,;

o) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire lincolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’Aggiudicatario, restandone sollevati
’Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

p) gli oneri tutti, nessuno escluso, per garantire l'esercizio sanitario
assistenziale della struttura ospedaliera, e pertanto I’Appaltatore dovra
attenersi, senza ulteriori oneri per la S.A. a tutte le prescrizioni ed a tutte le
richieste che la Direzione dei Lavori e la Direzione Sanitaria ritenga
comungque utili ed opportune, per la salvaguardia della salute di operatori.

L’Aggiudicatario € tenuto a predisporre a proprio esclusivo carico, quanto
necessario per l'ottenimento di autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei
lavori; presso tutti i soggetti diversi dall’Amministrazione (Consorzi privati,
Comune, Provincia, Regione, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, VV.F., ASL
Competente, ecc.) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
I'Appaltatore dovra provvedere ad ottenere e ritirare materialmente tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni eventualmente emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e
alla conduzione del cantiere. Nei casi in cui 'affidamento comporti variazioni
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di

distribuzione planimetrica degli impianti, sara ad esclusivo carico

dell’appaltatore 'esecuzione di tutte le pratiche necessarie all’aggiornamento
delle documentazioni tecniche ed alle denunce agli Enti comunque Preposti al
controllo degli impianti (INAIL, Arpa Lazio ecc.). Non potra essere liquidata la
rata finale dei lavori se non vi ¢ adeguato riscontro degli oneri di cui al
presente punto.

Art. 25. Obblighi speciali a carico dell’Aggiudicatario

1) L’Aggiudicatario € obbligato:

a)

a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della
Direzione Lavori, in distinte ubicazioni e sedi afferenti al’Amministrazione.
La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovra essere composta da
un minimo di due unita e comunque deve rispettare tutte le precauzioni
eventualmente necessarie al rispetto delle norme di prevenzione e
sicurezza(eventuale assistente aggiuntivo per i1 casi che prevedono la
presenza di pit persone). L’Aggiudicatario, pertanto, dovra disporre di
personale in numero adeguato a garantire la presenza di pill squadre su
piu cantieri contemporaneamente;

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

a firmare 1 libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni
integrativi, sottopostigli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di
questi;

a consegnare al Direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni previste dal contratto specifico e ordinate dal
Direttore dei lavori, che, per loro natura, si giustificano mediante fatture;

a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai,
di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli
eventuali lavori previsti e ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla
normativa), nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
Direttore dei lavori anche mediante l'ausilio di software e strumenti
informatici.

Art. 26. Penali

All’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, in caso di inadempienza accertata durante
I'esecuzione del singolo affidamento, si applichera una penale pari all'uno per
cento dell'importo di ciascun appalto specifico per ciascuna delle seguenti ipotesi
di inadempienza:

per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto
concernenti le opere da realizzare;
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— per mancata disponibilita di operai specializzati e qualificati in relazione
alle necessita di ogni singola opera;

— per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori dove non é richiesta la
somma urgenza o l'urgenza di esecuzione;

— nell’esecuzione di ordini di servizio impartiti nell’lambito del contratto sia
per 'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d’arte.

Verranno applicate, invece, le seguenti penali connesse alle tempistiche di
esecuzione degli interventi:

— nel caso di “Pronto Intervento” (Priorita Ol: in emergenza - lavoro
immediato), qualora I’Aggiudicatario, non appena ricevuto l'ordine dalla
D.L. e senza aspettare la regolarizzazione con un ODL specifico, non
intervenga entro un’ora dalla comunicazione od ordine impartito dalla D.L.
e/o dall’ufficio competente, verra applicata una penale di € 50,00/ora
conteggiata a partire dall'lora successiva al ricevimento della
comunicazione;

— nel caso in cui ’Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato
motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. &
soggetto ad una penale di € 500,00 per ogni giorno di sospensione o di
ritardo dovuto ai suddetti motivi.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo.

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto
dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
in alcun caso I’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si &
reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali
medesime.

Qualora ’Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore
al 10% dellimporto del singolo ordinativo, sara ritenuto automaticamente
gravemente inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale del
singolo contratto specifico.

Qualora i ritardi maturati nei singoli contratti specifici determinino una
sommatoria di penali superiore al 10% dellimporto contrattuale dell’Accordo
Quadro, il R.U.P. promuove l'avvio delle procedure previste dall’art. 108 del
Codice dei Contratti (Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave
irregolarita e grave ritardo).
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Art. 27. Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti specifici

L’Amministrazione ha facolta di risolvere ’Accordo Quadro ed i contratti specifici,
ex art. 146 C.C. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi di seguito
elencati:

Risoluzione dell’Accordo Quadro

a)

b)

g)

h)

j)

violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 1657
raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del
limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del
valore massimo dell’Accordo Quadro);

concordato preventivo senza continuita aziendale, fallimento, liquidazione,
stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento
intervenuti a carico dell’Aggiudicatario;

provvedimento definitivo, a carico dell’Aggiudicatario, dell’applicazione di
una misura di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di
usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare
le condizioni richieste nell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese
false dichiarazioni:

cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli
contratti specifici;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione degli
interventi;

inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge
sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della
Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni
in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attivita previste dai contratti
specifici;

risoluzione di n. 2 (due) contratti specifici: nel caso in cui intervengano due
risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che
determina la risoluzione stessa di due specifici contratti, '’Amministrazione
procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i
contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l’Aggiudicatario
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responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla
mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite
I’Accordo e in corso d’opera;

k) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti
specifici che determinarono l'aggiudicazione dell’Accordo;

) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente
Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Risoluzione dei contratti specifici

a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali
(10% dell'importo contrattuale);

b) inadempimento alle disposizioni della Direzione lavori riguardo ai tempi di
esecuzione del ODL specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto
delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del ordinativo specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il
subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro
oggetto del singolo ODL;

f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L.,
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51
del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici, nei casi
succitati, sara comunicata all’Aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata con
Avviso di Ricevimento o PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da
parte dellAmministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali
inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da
compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti
per la specificita dei lavori relativi ai singoli contratti, saranno contestate
all’Aggiudicatario dal R.U.P. con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo lettera
raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC. Nella contestazione € prefissato
un termine congruo entro il quale I’Aggiudicatario deve sanare inadempienza o
presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza
che linadempienza sia sanata, o qualora I’Amministrazione non ritenga
accogliibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione
dell’Accordo Quadro o del singolo contratto.
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In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, ’Amministrazione si riserva la facolta
di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche gia
proposte dall’Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro I’Amministrazione
procedera ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’Accordo (v.
Cauzione definitiva per I'’Accordo Quadro), per lintero importo residuo al
momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il
risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure
in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il
curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri €/o danni derivanti.
La comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione ¢& fatta
all’Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo, in contradditorio fra la
Direzione Lavori e ’Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
degli interventi effettuati, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione di ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per 'eventuale riutilizzo ed
alla determinazione del relativo costo.

La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli
contratti specifici in corso, stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione
stessa. La risoluzione dell’Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla
stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.

PARTE VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, CONTRATTI COLLETTIVI

Art. 28. Accordo bonario per i lavori

Qualora durante 'esecuzione del singolo appalto specifico, a seguito dell’iscrizione
di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
quest’ultimo, il Responsabile del Procedimento deve valutare immediatamente
'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura e pu0o nominare la commissione di cui
all’art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

il RUP. o la commissione di cui sopra, ove costituita, acquisisce
immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non
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manifestatamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo
bonario.

Art. 29, Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario di cui sopra e ’Aggiudicatario confermi le
riserve, la definizione delle controversie € attribuita al Foro di Roma.

Art. 30. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’Aggiudicatario € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei
lavori, e in particolare:

a) all’esecuzione dei lavori che formano oggetto degli affidamenti ricadenti
nell’Accordo Quadro, I’Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente
il Contratto Nazionale di lavoro in vigore;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Aggiudicatario anche qualora non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto al’Amministrazione dell’'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime ’Aggiudicatario dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli
altri diritti dell’Amministrazione;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, qualora I’Aggiudicatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni
non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, '’Amministrazione puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’Aggiudicatario in esecuzione del contratto.

Art. 31. Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali,
b) le tasse e gli altri oneri per lottenimento di tutte le licenze tecniche
occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea
di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di
conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
dell’Accordo e dei singoli contratti;

e) le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito saranno
rimborsate dall’Aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione
definitiva, ai sensi della normativa vigente.

Sono, altresi, a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del

Certificato di Regolare Esecuzione.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del
presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse
di cui al comma 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico
dell’Aggiudicatario.

A carico dell’Aggiudicatario restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che,
direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto
dell’Accordo.

I contratti e piu in generale 'ammontare stabilito nell’Accordo Quadro € soggetto
alllmposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); II.V.A. € regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE VIII - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

ART. 32. Prescrizioni di carattere generale

L’appaltatore ¢ l'unico Responsabile del conseguimento dei risultati, definiti
contrattualmente e basati su parametri prestazionali.

L’appaltatore ¢ Responsabile, civilmente e penalmente dei disservizi relativi agli
impianti/apparati/sistemi asserviti, conseguenti alle prestazioni di cui al
Capitolato tecnico verso ’Ares 118 e verso terzi.

L’Appaltatore ¢ Responsabile civilmente e penalmente, dei disservizi alle attivita
dell’Azienda, indotti dalle prestazioni di cui al Capitolato Tecnico.

Tutte le attivita dovranno essere condotte in ottemperanza alle leggi alle
disposizioni del capitolato tecnico ed alle norme tecniche specifiche che regolano
le attivita medesime e, in loro assenza, in ogni caso, alle migliori conduzioni
riconducibili alla regola d’arte.
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[ risultati da conseguire sono individuati in termini qualitativi e quantitativi e
riguardano: il confort e la sicurezza.
Gli standard di confort sono raggiunti quando, nelle strutture cui é applicato il
contratto, sono mantenute, in regime di sicurezza, idonee condizioni di:

- microclima

- illuminazione

- fruizione delle apparecchiature e degli impianti affidati in gestione

(Apparecchiature impianto elettrico, idrico-sanitario, impianti speciali).

Gli standard di sicurezza sono raggiunti quando nelle strutture viene garantita la
rispondenza alle normative vigenti ai sensi del Dlgs. 81/2008 s.m.i.
La finalita che si intende perseguire ¢ quella di conservare, nel miglior stato
d’uso, 1l patrimonio immobiliare sia in proprieta che usufruito a qualsiasi titolo,
chiarendo per quest’ultimo quanto non gia ricompreso nei contratti di comodato
di convenzione tra le parti.
I servizi che dovranno essere erogati nell’ambito del presente appalto sono:

- esecuzione dei servizi

- controllo
Piu in dettaglio le attivita che dovra svolgere 'appaltatore sono le seguenti:
Servizi di Governo

- attivita di rendicontazione
Servizi di monitoraggio e acquisizione dati

- servizio di rilevazione, creazione e aggiornamento del censimento del

sistema edificio — impianto

Attivita di Sorveglianza e di controllo

- Servizi Tecnici

- Aggiornamento del piano di manutenzione

- Attivita tecnico — amministrativa
Servizi di manutenzione, gestione ed esercizio degli impianti
[ servizi che dovranno essere erogati nell’ambito del presente appalto sono:

e servizi di pronto intervento

e attivita di manutenzione (ordinaria e straordinaria)

e Lavori di manutenzione edile ed impiantistica per adeguamenti alle
normative vigenti e per i requisiti delle attivita della presente Azienda.

e Presidio nelle C.O. e postazioni afferenti

e Reperibilita notturna e festiva

e Attivita di rendicontazione

e Rilievo, verifica, anagrafica e certificazione impianti.

e Servizio di Manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti.

o Attivita di fornitura

e Attivita di esercizio e conduzione degli impianti
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32.1. Servizi di governo

attivita di rendicontazione

Per attivita di rendicontazione si intende la raccolta, I'analisi e la presentazione di
tutte le misure, indici, valutazioni qualitative relative alle prestazioni fornite, al
rispetto dei programmi concordati e ai valori previsti nel Piano di Erogazione dei
Servizi.

Nel Report, con cadenza mensile, dovranno essere evidenziati i dati essenziali per
permettere un monitoraggio continuo da parte dell’Azienda dell’andamento dei
servizi. Ad esempio: stato delle richieste di intervento, risultati dei sopralluoghi,
risultati delle attivita di monitoraggio, risultati delle misurazioni etc.

32.2. Servizi di monitoraggio e acquisizione dati

Il programma delle attivita per l'esecuzione del servizio di rilevazione creazione e
aggiornamento del censimento del sistema edificio-impianto ¢ detto piano di
censimento.

I1 piano di censimento € articolato in due fasi principali:

raccolta dati e gestione della banca dati

La metodologia della raccolta dati consiste nel rilievo e nella raccolta di tutte le
informazioni riguardanti il sistema edificio-impianto che sono coinvolte nella
gestione del contratto.

Tutti i dati raccolti devono essere detenuti dall’appaltatore e forniti all”’ Azienda e
devono essere facilmente consultabili e periodicamente aggiornati e integrati.

32.3 attivita di sorveglianza e di controllo
Le attivita di sorveglianza e controllo sono attivita volte ad accertare che gli
impianti forniscano nel tempo prestazioni idonee per assicurare il risultato

previsto contrattualmente.
[ risultati attesi dall’esercizio di tali attivita sono: di garantire e comprovare che
gli impianti e le apparecchiature forniscano le prestazioni attese e che siano
conformi alle norme vigenti.
In particolare durante 'espletamento dell’esercizio 'appaltatore ha 'obbligo di:
[stituire un servizio di controllo che garantisca il regolare funzionamento degli
impianti e il rispetto dei parametri contrattuali;
- Effettuare un metodico controllo della funzionalita ed efficienza di tutte
le apparecchiature asservite e di quelle costituenti gli impianti asserviti;
- Effettuare la verifica di funzionalita ed efficienza di tutti i dispositivi di
sicurezza di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori e degli impianti in
generale asserviti al servizio.
I1 personale addetto alle operazioni di sorveglianza e controllo dovra avere le
abilitazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.
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Le attivita di sorveglianza e controllo sono riportate nei registri di regolare
esercizio predisposti ed aggiornati a cura dell’appaltatore. In tali registri dovranno
essere riportate, in dettaglio:
- Le modalita di esecuzione delle attivita asservite al servizio;
- Le attivita di controllo;
- I rilievi e le osservazioni dell’Azienda.
Le attivita di controllo dovranno essere effettuate:
- Periodicamente con una frequenza tale da dimostrare il rispetto degli
standard contrattuali;
- Con metodi conformi alle norme tecniche, se esistenti, e in caso di
assenza, secondo le procedure indicate dal costruttore.
Le attivita di sorveglianza e di controllo dovranno essere effettuate in
conformita a quanto indicato nel piano di erogazione dei servizi (PES).

ART. 33. Il sistema organizzativo

Risorse e Struttura Organizzativa
Il servizio verra erogato tramite la struttura organizzativa dell’appaltatore con
livelli di risorse quantitative e qualitative adeguate al conseguimento dei risultati
attesi e supportata da strumenti gestionali che permettono di monitorarne le
prestazioni.
Le risorse qualitative e quantitative della Struttura Organizzativa dovranno essere
tali da:
- assicurare in modo continuativo i livelli prestazionali richiesti
contrattualmente;
- garantire la stretta osservanza delle normative in termini di sicurezza,
ambiente, etc;
- facilitare i progressi decisionali e rendere tempestivi gli interventi correttivi.
Dovranno essere indicate:
- le principali interfacce o referenti verso la direzione e le funzioni tecniche,
amministrative, sanitarie dell’Azienda.
- La dislocazione in termini quantitativi e qualitativi delle risorse che

verranno utilizzate.
All'inizio dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto l'appaltatore deve
notificare per iscritto all’Azienda:
- Nominativo e recapito telefonico del Responsabile del Servizio e di eventuali
referenti locali;
- Nominativi e qualifica delle persone impegnate nelle attivita;
- Recapiti telefonici del Servizio di pronta disponibilita, diurni, notturni e
festivi.
L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le
prescrizioni ricevute, sia verbali, sia scritte, da parte dell’Azienda e deve
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garantire la presenza del personale tecnico idoneo al coordinamento delle

attivita.

Art. 34. Servizi di manutenzione, gestione ed esercizio degli impianti

34.1 Servizi pronto intervento.

[ risultati attesi dalle modalita di pronto intervento sono:

- garanzie di un servizio di pronto intervento su chiamata, da espletarsi
con unita mobile, costituite da operatori con idonea professionalita
dotati di automezzi e di adeguata attrezzatura, e rintracciabili attraverso
apparecchi mobili;

- Tempo di intervento a seguito di chiamata commisurato alla gravita del
guasto.

Per le Centrali Operative lintervento dovra essere tempestivo per la

particolare natura del servizio in garanzia di continuita.

- Per ogni intervento dovra essere redatto un verbale di lavoro in cui
saranno riportati 1 dati identificativi della struttura e dell’apparato
presso cui € avvenuto lintervento, l’anomalia riscontrata e la
descrizione degli interventi effettuati, la data e l'ora della segnalazione e
della riparazione del guasto.

— I verbali sono riportati nel registro di regolare esercizio.

— Si intendono per “Interventi urgenti” quelli in cui l'avaria, subita
dall’apparato/impianto/sistema, costituisce pericolo immediato, diretto
o indotto, alle persone e/o ai beni e interruzione del servizio.

34.2 Attivita di Fornitura

— L’appaltatore € I'unico Responsabile nei confronti dell’Azienda della qualita
e quantita delle forniture dei contratti sub fornitura.

— L’appaltatore dovra provvedere alla fornitura di tutte le materie prime, i
beni, 1 materiali di uso e di consumo, necessari a garantire il
conseguimento del risultato contrattuale.

- L’appaltatore dovra garantire 'apporto di fluidi nei vari punti di utilizzo,
con 1 corretti valori di pressione, temperatura, portata, al fine di consentire
alle apparecchiature di erogare le prestazioni attese.

34.3 Attivita di esercizio e gestione degli impianti

I risultati attesi dall’attivita di esercizio e gestione sono:

Garanzia di regolare ed efficiente servizio e funzionamento degli impianti in
regime di sicurezza al fine di conseguire gli standard prestazionali richiesti.
Gestione delle operazioni conformemente alle norme tecniche ed alla
normativa di legge vigente al momento dell’esecuzione dell’attivita, e in caso
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di loro assenza secondo i libretti d’'uso e le istruzioni del costruttore del
componente/impianto/sistema di esercizio.

Utilizzo di personale munito di patenti, autorizzazioni, come previsto dalle
vigenti leggi e, in assenza di normative, di personale con idonea
professionalita ed esperienza.

Messa a disposizione di un numero di addetti che permette il regolare
esercizio degli impianti, conformemente a quanto richiesto dalle vigenti
normative di settore ed alle indicazioni del presente capitolato tecnico.
Adozione di tutti gli accorgimenti necessari per conseguire il regolare
esercizio degli impianti, la cui responsabilita riguardo lidoneita e le
conseguenze derivanti dalle decisioni assunte €& a carico dell’appaltatore.
Controllo continuo sulla conformita di tutti i parametri funzionali degli
impianti e delle apparecchiature asservite per non pregiudicare il
conseguimento degli standard prestazionali contrattualmente definiti nel
capitolato tecnico.

Garanzia di regolare funzionamento di tutte le reti di distribuzione dei
fluidi, dell’energia elettrica e dell’acqua, dai punti di consegna fino
all’'utenza.

Assicurazione e garanzia delle attivita di presidio, reperibilita e pronto
intervento.

Il personale dell’appaltatore che opera all'interno delle strutture dovra in ogni
caso operare con la massima discrezione, evitando di apportare qualsiasi intralcio
al regolare svolgimento delle attivita degli operatori sanitari.

Dovra essere riconoscibile (utilizzo di tesserini identificativi, tute di lavoro

convenzionali, etc).

In particolare: per gli Impianti di riscaldamento e di climatizzazione l'esercizio e la
vigilanza delle caldaie devono risultare conformi a quanto indicato nella Legge.
L’appaltatore € responsabile della conformita e della buona tenuta dei libretti di
caldaia e dei climatizzatori.

Per le Apparecchiature elettriche e le reti di distribuzione elettrica, 1'Appaltatore ¢
responsabile:

delle verifiche dei parametri elettrici (tensione, corrente assorbita, ecc);

del controllo del corretto funzionamento degli impianti di emergenza e di
continuita (gruppi elettrogeni, U.P.S., illuminazione di sicurezza, sistema di
allarmi di sicurezza delle centrali

antincendio, antintrusione, ecc.);

34.4. Attivita di Manutenzione

1 risultati attesi dall'effettuazione di una corretta manutenzione degli
impianti asserviti al servizio sono:

mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le
condizioni di sicurezza (eventuale adeguamento normativo);
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- assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le
condizioni di funzionamento, atte a produrre le prestazioni richieste
(eventuale adeguamento funzionale);garantire la totale salvaguardia del
patrimonio impiantistico dell'Azienda Sanitaria;

- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente e dal presente
Capitolato Tecnico.

Le attivita di manutenzione comprendono: interventi di manutenzione ordinaria e
interventi di manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria comprende tutte le attivita che consentono il regolare
esercizio ed uso dell'apparato/impianto/sistema alle condizioni di degrado
dell'apparato/impianto/sistema rilevate al momento della presa in consegna del
servizio. Di norma consiste in attivita di pulizia, sostituzione, smontaggio,
rimontaggio e ripristino delle parti (nelle "attivita di ripristino” sono compresi gli
interventi di ripristino delle strutture accessorie comunque interessate
all'intervento).

La manutenzione straordinaria comprende tutte le attivita necessarie per
aumentare il livello qualitativo dell'apparato/impianto/sistema, rispetto alle
condizioni al momento della presa in consegna.

Le attivita di manutenzione dovranno essere dettagliatamente riportate, a cura
dell'Appaltatore, nel Piano di Manutenzione. Tale piano dovra risultare sempre a
disposizione dell'Azienda Sanitaria per qualsiasi controllo essa voglia effettuare.

Eventuali variazioni al programma delle attivita previste nel Piano di
Manutenzione dovranno essere tempestivamente rese disponibili all'Azienda
Sanitaria (ad esempio potrebbero essere previste variazioni alle frequenze degli
interventi di manutenzione per tenere conto delle effettive esigenze, dipendenti
dallo stato evolutivo degli impianti e dai livelli di servizio richiesti).

Sono consentite solo variazioni migliorative del Piano di Manutenzione; in ogni
caso l'Azienda Sanitaria potra non approvare il nuovo piano. In ogni caso tali
variazioni non comporteranno alcun onere aggiuntivo per I'Azienda Sanitaria.

In generale ’Appaltatore dovra effettuare tutti gli interventi manutentivi necessari
per perseguire le finalita del presente Capitolato Tecnico e per garantire la
perfetta ottemperanza alla normativa vigente, sempre senza oneri aggiuntivi per
I'Azienda Sanitaria.

Per i componenti particolari quali gruppi elettrogeni, U.P.S., sistemi di rilevazione

incendi e antintrusione, I’Appaltatore dovra eseguire le manutenzioni avvalendosi
del Service del costruttore del componente.
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I Piano di Manutenzione dovra inoltre essere aggiornato con lintroduzione di
opportune schede relative alle nuove installazioni o con operazioni la cui
necessita si palesi nel corso detta durata del servizio oggetto dei contratto.

1. Manutenzione Ordinaria (esecuzione dei piano di manutenzione)

In sede di offerta le imprese concorrenti dovranno presentare, dopo aver preso
piena conoscenza dei beni oggetto dell'Appalto, il Piano di Manutenzione; tale
piano vincola l’aggiudicatario nei termini e nei modi concordati e sottoscritti
dall’Azienda Sanitaria.

[1 Piano di Manutenzione dovra comprendere:

- il modello organizzativo adottato e le interazioni con le strutture tecniche
dell'Azienda Sanitaria e con la sua struttura organizzativa;
- le strategie manutentive e le modalita di formulazione dei programmi;

le metodologie di ispezione e di diagnosi;

- le modalita di esecuzione e gestione delle risorse;
le azioni di monitoraggio e di controlli effettuati direttamente a cura
dell'Appaltatore;

- le integrazioni con il sistema di audit proposto.

[1 Piano di Manutenzione deve essere strutturato in modo da poter essere
integrato, rivisto, completato, esteso in funzione delle esigenze manutentive
evolutive nell'arco di tempo di esecuzione del contratto.

[1 Piano di Manutenzione rappresenta lo strumento di verifica delle prestazioni
manutentive nel corso del contratto.

Il Piano di manutenzione deve includere 'esecuzione delle verifiche periodiche di
legge nel rispetto delle normative vigenti . I libretti di centrali/ impianti di cui alle
normative vigenti fanno parte integrante del Piano di manutenzione. A fine
contratto il Piano di Manutenzione, completato con le check list degli interventi di
manutenzione effettivamente eseguiti ed integrato con i dati del Registro di
regolare esecuzione, rappresenta la dimostrazione, la rendicontazione dei servizi
manutentivi e di esercizio effettuati dall'Appaltatore.

In particolare il Piano di Manutenzione dovra riportare i modelli tecnico -
gestionali, che verranno adottati per la salvaguardia degli elementi che
costituiscono il sistema tecnologico. Ogni intervento manutentivo che si intende
applicare nel sistema tecnologico considerato deve essere riferito alla strategia
manutentiva scelta: a guasto, preventiva ciclica, preventiva su condizione e
preventiva migliorativa.

Le attivita manutentive, che si intendono effettuare su ogni componente
principale che costituisce il sistema oggetto di manutenzione, devono essere
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classificate in funzione della tipologia dell'intervento: riparazione, sostituzione,
smontaggio/montaggio, pulizia, controllo, verifica funzionale e revisione.

Per ogni attivita manutentiva considerata deve essere indicata la periodicita di
effettuazione. Inoltre nel sistema di classificazione, di reporting e di diagnosi
dovra essere possibile separare i casi di manutenzione, in funzione degli effetti sul
servizio sanitario erogato dall'Azienda Sanitaria, attraverso lindividuazione di
attivita che:

- non influenzano la qualita preesistente del Servizio;

- influenzano marginalmente la qualita preesistente del Servizio;

- condizionano la qualita preesistente del Servizio.

2. Manutenzione Straordinaria Programmata

Tali interventi sono finalizzati, in generale, ad aumentare la qualita degli impianti
asserviti al servizio (ad esempio: adeguamento funzionale, adeguamento
normativo, Riduzione dei costi, etc.).

ART.35. Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi

A titolo puramente indicativo e non esaustivo si clencano nel seguito le principali
prestazioni esigibili all’lOperatore Economico Aggiudicatario dell’Accordo Quadro:

- In generale le attivita di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica
(impianti elettrici, cabine MT/BT, UPS, quadri elettrici, linee di distribuzione,
corpi illuminanti, lampade emergenza, rilevazione incendi, etc., impianti
idrico-sanitari, compresa rubinetteria e accessori, porte REI e relativi
accessori, impianti di condizionamento e/o aereazione, etc.) sono ricomprese
nella manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) come prevista dal
Piano di esecuzione dei Servizi concordato con l’Azienda nel rispetto di
quanto previsto dalle normative vigenti;

- la manutenzione straordinaria di natura civile da eseguirsi presso gli edifici
di cui alle “SPECIFICHE LOTTI” allegato al presente capitolato a seguito di
richieste del’Amministrazione meglio descritte nel seguito;

- lavori di pronto intervento (in Somma Urgenza ed in Urgenza) potenzialmente
esigibili in tutte le ore della giornata (h24);

- la “rendicontazione” degli interventi eseguiti all'interno di ciascun appalto
specifico stipulato all'interno dell’Accordo Quadro: l’Aggiudicatario dovra
presentare un rapporto di lavoro o consuntivo con relativo bilancio per ogni
singolo intervento indicante il numero di ODL specifico in cui l'intervento
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ricade, la descrizione dell'intervento, I'ubicazione delle prestazioni eseguite
ed 1 singoli importi divisi rispettivamente per lavori “a misura”, per “opere in
economia” (se preventivamente autorizzate dalla D.L. e nei limiti consentiti) e
per provviste e/o materiali eventualmente occorsi € non previsti nelle Tariffe
e nei Prezzari di contratto. Ogni rendicontazione dovra permettere di
individuare [I’Edificio, il Piano, il Locale o i Locali, la Struttura
del’Amministrazione e la tipologia dell'intervento eseguito. Tali
rendicontazioni, infine, se richiesto dalla U.O.C. PGRIT o D.L., dovranno
essere corredate da una relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico
dell’Aggiudicatario e descrittiva dei lavori eseguiti (con eventuali allegati:
disegno costruttivo, foto, etc.). Tali rapporti dovranno essere sottoscritti
dall’Aggiudicatario e vistati dalla Unita Operativa richiedente l'intervento e/o
dalla Direzione Lavori del’Amministrazione.

Risultano escluse dalle attivita appaltabili e da eseguire tutte le manutenzioni di
apparecchiature, impianti e/o manufatti gia oggetto di altri affidamenti ed
opportunamente segnalati dalla Direzione Lavori.

In funzione dell’'urgenza di un’attivita manutentiva di tipo straordinario,
I’Amministrazione, tramite la propria Direzione Lavori incaricata, potra richiedere
all’Aggiudicatario l'esecuzione delle seguenti tipologie di intervento:

1

Priorita “01” - Lavori urgenti su chiamata per guasto o manutenzione
correttiva - lavoro immediato

Tale tipologia di manutenzione € quella relativa agli interventi da effettuare
immediatamente, a seguito di un guasto o mal funzionamento verificatosi
presso le strutture in proprieta e/o in wuso a qualsiasi titolo
al’Amministrazione: da tale tipologia di intervento potrebbero, infatti,
scaturire, a seconda dell'urgenza richiesta, un pronto intervento da eseguirsi
entro trenta minuti dalla chiamata oppure un intervento a breve termine da
eseguirsi entro le 24 ore successive, come meglio descritto nel seguito.

Risulta evidente che per entrambe le suddette tipologie di intervento (di
somma urgenza ed urgenti), come gia accennato in precedenza, le attivita
verranno contabilizzate a consuntivo e regolarizzate mediante la stesura di un
appalto specifico stipulato successivamente all’esecuzione delle opere, secondo
le condizioni ed i dettami previsti nell’Accordo Quadro.

Per maggiore chiarezza si descrivono, qui di seguito, i lavori classificabili in
“pronto intervento” o di “somma urgenza” e quelli “urgenti” o da eseguire nel
breve termine.
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Lavori di pronto intervento o di somma urgenza

Sono considerati lavori di “pronto intervento” tutte quelle opere di
manutenzione che si rendono necessarie in ragione di eventi non prevedibili e
che, per la loro natura e per eliminare rischi connessi con la sicurezza, sono
da eseguire immediatamente. Rientrano in tale categoria le opere che
richiedono l'intervento di messa in sicurezza entro 30 minuti dalla chiamata e
di ripristino entro le due ore successive alla richiesta trasmessa
all’Aggiudicatario (anche in orari extra lavorativi: serali, notturni, prefestivi e
festivi).

L’intervento, in tal caso, dovra prevedere la messa in sicurezza della zona di
lavoro, ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto
possibile per evitare l'interruzione dei servizi erogati all'interno della struttura,
anche mediante operazioni risolutive provvisorie. Le successive attivita
dovranno essere comunque concordate ed autorizzate tramite la Direzione
Lavori e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve
termine.

Nei casi di “somma wurgenza”, sara l’Aggiudicatario, con la propria
organizzazione, che dovra garantire, nel caso richiesto, la gestione simultanea
di pia interventi dove per “organizzazione” si intende la capacita
dell’Aggiudicatario di eseguire con manodopera, mezzi, materiali e quanto altro
necessario, ’esecuzione contemporanea di piu opere, nei tempi prefissati dalla
Direzione Lavori, come meglio specificato all'interno del presente Capitolato.
L’Aggiudicatario sara ritenuto, pertanto, responsabile per ogni danno derivante
al’Amministrazione per la mancata tempestivita degli interventi, per la
mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell’adottare provvedimenti
per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento dell’intervento.
Resta ben inteso che la coincidenza di uno o piu interventi da eseguire, in
nessun modo, giustifichera eventuali ritardi nell’esecuzione dei lavori ordinati
dalla Direzione Lavori.

L’Aggiudicatario, in tutti i casi di emergenza ravvisati dalla D.L., dovra
garantire lintervento in orario notturno o nei giorni festivi, al fine di poter
ripristinare sempre e comunque le condizioni di sicurezza evitando
l'interruzione dei servizi e l'interruzione del normale svolgimento delle attivita.

Priorita “02” - Lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

Sono classificati lavori a breve termine o urgenti quelle opere di manutenzione
che richiedono lintervento sul posto e la chiusura delle operazioni necessarie
al massimo entro le 24 ore successive a decorrere dalla comunicazione di
richiesta da parte della Direzione Lavori.

Nel caso in cui 'esecuzione dell’attivita manutentiva nelle 24 ore preveda delle
soluzioni temporanee e non risolutive e la risoluzione definitiva del problema
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richieda interventi complessi e/o l'allestimento di un cantiere, gli interventi
successivi a quelli urgenti ricadranno nei lavori di manutenzione da eseguirsi
allinterno di un altro ordinativo specifico stipulato a seguito della stesura di
un’offerta e di un cronoprogramma concernenti le attivita da eseguire alla
stessa stregua di tutti gli interventi di manutenzione predittiva e/o
migliorativa meglio descritti di seguito.

Non sembra superfluo ribadire che ¢ piena ed esclusiva facolta del R.U.P.
stabilire se un’opera di manutenzione ha o meno i requisiti dell'intervento di
“somma urgenza” od “urgenza” e pertanto da eseguire immediatamente.

L’altro tipo di manutenzione potenzialmente richiedibile all’Aggiudicatario del
presente Accordo Quadro € la manutenzione predittiva e/o migliorativa,
comunque straordinaria: fanno parte di queste tipologie di manutenzione tutti
quei lavori a medio e lungo termine la cui esecuzione avverra esclusivamente
in seguito ad una specifica stipula di contratto allinterno dell’Accordo Quadro,
richiamante le condizioni del medesimo accordo.

Priorita “03” - Lavoro programmato - Manutenzione predittiva e/o
migliorativa, comungue straordinaria

Tali tipologie di manutenzione verranno espletate nei seguenti casi:

1) se si € a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell’elemento o
manufatto per cui si puo decidere la sostituzione dello stesso;

2) il grado di ripetibilita di un certo guasto sullo stesso elemento
manutenuto (anche da altre ditte ed altri affidamenti) risulta elevato per
cui si € nelle condizioni tecnico-economiche in cui occorre effettuare un
intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la percentuale di
accadimento del guasto;

3) lavori individuati secondo le esigenze e le priorita stabilite
dal’Amministrazione che definisce, di concerto con I’Aggiudicatario, i
tempi ed i modi di esecuzione degli stessi.

Art 36. Modalita di ordinazione dei lavori

Gli interventi di manutenzione come precedentemente descritti, oggetto di singoli
affidamenti specifici, saranno ordinati tramite la stipula di specifici contratti di
appalto (od ordini di lavoro) regolati dagli stessi patti e condizioni definiti
nell’Accordo Quadro stipulato con ’Aggiudicatario dello stesso.

L'ordine di lavoro verra sottoscritto dai rappresentanti del’Amministrazione
(aventi potere di firma) e dall’Aggiudicatario a seguito di una richiesta di
intervento e di una relativa offerta (stilata dall’Aggiudicatario) approvata dalla
D.L.
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La richiesta di intervento verra compilata e comunicata dalla D.L. o dagli uffici
competenti, all’Aggiudicatario tramite PEC o nel caso di interventi di somma
urgenza anticipate via mail o telefono a cui seguira formalizzazione. All'interno
della richiesta vi saranno indicati una serie di dati minimi (riportati nel seguito),
necessari all’Operatore Economico per individuare l'intervento o gli interventi da
realizzare e stilare la relativa offerta:

Dati minimi contenuti nella richiesta di intervento:

— codice o numero di riconoscimento della richiesta (numero progressivo -
codice dell’intervento)

— la data della richiesta dell’intervento;

- la tipologia dell'intervento da effettuare;

— la descrizione dell’eventuale guasto;

— loggetto su cui effettuare l'intervento;

- il riferimento alla localizzazione fisica (ad es.: codice edificio, piano, locale);

— il riferimento dell'utenza (Nome, Cognome, Telefono) da cui € partita la
richiesta;

- il tempo utile di esecuzione, tenendo conto della tipologia ed entita del singolo
intervento da svolgere (pronto intervento, urgente, programmato, etc.);

— eventuali riferimenti ad allegati (lay-out, planimetrie costruttive, relazione,
ete.).

L’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, ricevuta la richiesta di intervento, nel caso
in cui si tratti di interventi eseguibili a medio e lungo termine (non urgenti),
provvedera a stilare e spedire alla D.L. (tramite fax, e mail, etc.) preventivo redatto
sulla base di specifico progetto esecutivo in merito all'intervento od agli interventi
da realizzare nel rispetto di quanto gia contenuto nell’Accordo Quadro in termini
di prescrizioni e condizioni economiche. Il preventivo verra analizzato dalla D.L. e,
se approvata, comportera 'emissione del ODL specifico da sottoscrivere a cura di
entrambe le parti (Aggiudicatario e RUP.)

Nel caso di interventi in “somma urgenza” ed “urgenti”, lattivita verra
regolarizzata a consuntivo mediante un ordinativo specifico e non vi sara,
pertanto, la fase di richiesta d’offerta.

Ogni ordinativo specifico dovra contenere, oltre che il riferimento all’Accordo
Quadro, anche tutte le seguenti informazioni:

— la data di stipula del ODL;

— la descrizione sommaria delle opere contrattualizzate con i riferimenti
(numero) alla/e richiesta/e ed all’offerta o consuntivo (nel caso di interventi in
“somma urgenza” ed “urgenti”), da allegare all’ordinativo, che hanno generato
il contratto medesimo;
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— l'importo contrattualizzato;

— la tipologia dell'intervento o degli interventi da realizzare o realizzati (nel caso
di interventi in “somma urgenza” ed “urgenti”’) e, pertanto, anche i tempi
necessari per l'esecuzione;

— le firme dei rappresentanti dell’ITmpresa Aggiudicataria e dell’Amministrazione.

Nell’ordinativo specifico €, quindi, indicata dalla D.L. anche la tipologia
dell'intervento in funzione dell’'urgenza della richiesta di intervento.
All’Aggiudicatario potranno, infatti, essere richieste opere di pronto intervento
oppure interventi a breve termine le cui tempistiche e modalita sono state gia
descritte all’interno del presente Capitolato.

L’ordinativo, inoltre, sara utilizzato per 'applicazione di eventuali penali dovute a
ritardi rispetto ai tempi stabiliti dalla tipologia dell’intervento, calcolati sulla base
dell’orario di invio dei fax o e-mail di richiesta e/o di inizio e fine dell’intervento.
La D.L. provvedera a contabilizzare I'intervento o gli interventi ricadenti all’interno
dell'ordinativo specifico secondo quanto stabilito all’interno del presente
Capitolato e secondo le specifiche condizioni economiche dettate dall’Accordo
Quadro.

In merito alla consuntivazione, 1’Aggiudicatario dovra comunicare alla D.L. i
seguenti dati aggiuntivi:

— la data di inizio e di fine del lavoro effettiva (chiusura effettiva dell’intervento);
— 1dati di consuntivo delle risorse impegnate per l'intervento;

— la descrizione dettagliata dell'intervento eseguito;

— allegati (lay-out modificati, foto ante e post intervento, etc.).

PARTE IX - TERMINI PER L’ESECUIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI

Art. 37. La Direzione Lavori

Per la corretta esecuzione degli affidamenti ricadenti all’interno dell’Accordo
Quadro, '’Amministrazione, trattandosi di lavori di manutenzione, nomina un
proprio D.L. Direttore dei Lavori che, direttamente o coadiuvato da propri
incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell’Amministrazione,
provvedera alla gestione e al controllo di tutte le attivita dell’Aggiudicatario. La
direzione lavori presiedera tutte le fasi degli interventi dalla stipula dell’appalto
specifico (invio delle richieste) al controllo finale dell’operato e sara comunicata
all’Aggiudicatario con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di
comunicazione (fax, telefono, e-mail).

Trattandosi di interventi da eseguire anche contemporaneamente su piu edifici la
Struttura della Direzione Lavori che dovra interloquire ed interfacciarsi con
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I'utenza e con l’Aggiudicatario potra, quindi, essere costituita da piu direttori
operativi (assegnati a piu edifici) facenti capo ad un unico Direttore dei lavori.

Resta chiaro che prima dell’inizio dei lavori o comunque alla consegna degli stessi
verra comunicata all’Aggiudicatario, da parte del D.L., la composizione della
struttura di cui la stessa sara costituita.

L’Operatore Economico Aggiudicatario dell’Accordo Quadro dovra, d’altro canto,
provvedere per proprio conto a designare una propria sede operativa strategica in
modo tale da assicurare un intervento entro trenta minuti se richiesto per la
centrale operativa di ogni lotto indicandone indirizzo, telefoni, ed e-mail da
utilizzare per ogni evenienza dotata di persone qualificate (notturno minimo di
due persone) volto ad intervenire e/o assistere e/o smistare le richieste di
intervento provenienti dalla D.L. e/o Struttura del’Amministrazione.
L’Aggiudicatario, all’atto della stipula dell’Accordo Quadro, dovra comunicare
allAmministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa, i nominativi
delle persone di cui sopra, del Direttore Tecnico che dovra essere un tecnico,
laureato o diplomato, iscritto all’Albo Professionale, secondo le competenze
professionali e del suo sostituto.

I Direttore Tecnico e il suo sostituto designati dall’Aggiudicatario, dovranno
comunicare per iscritto al’Amministrazione l’accettazione dell’incarico loro
conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi
derivanti dal presente Capitolato.

Art. 38. Consegna e inizio dei lavori

L’atto di stipula di ciascun ordinativo specifico rappresentera la consegna formale
dei lavori oggetto del medesimo contratto che ricade nell’Accordo Quadro
stipulato. Trattandosi di un Accordo per la manutenzione nel quale gli interventi
non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli occorrenti, secondo le
necessita del’Amministrazione, in un determinato arco di tempo, per ogni
intervento verra data comunicazione all’Aggiudicatario con la specificazione se
trattasi di intervento “urgente” o “non urgente”, mediante emissione di un
Ordinativo di Lavoro nel quale saranno specificati i termini qualitativi e
quantitativi tecnici ed economici.

I termini per l’esecuzione decorrono, comunque, dalla data di stipula del
ordinativo o, nel caso di lavori di somma urgenza e/o urgenza, dalla data di
avvenuta comunicazione od invio della richiesta di intervento.

E’ facolta del’Amministrazione procedere in via durgenza, alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi della vigente
legislazione in materia.
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Art. 39. Termini per 'ultimazione dei lavori e verbale di ultimazione

L'ultimazione dei lavori oggetto di specifici contratti sara definito allinterno degli
stessi, in funzione della tipologia di richiesta od intervento. Il tempo utile di
ultimazione di ogni singolo intervento, infatti, dipendera dalla tipologia
dell’intervento stesso, cosi come indicata dalla D.L. sull’ordinativo .

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, 'Amministrazione si
riserva di ordinare e disporre l'esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
opportuno e conveniente.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attivita manutentive previste
all'interno di uno specifico ordinativo, I’Aggiudicatario informera per iscritto la
Direzione Lavori che, previo adeguato preavviso, procedera, entro cinque giorni
lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori,
alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate
come regolarmente eseguite, l'apposito verbale di ultimazione (da stilare per
ciascun ordinativo).

Art. 40. Proroghe

L’Aggiudicatario, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare 1 lavori nel termine contrattuale definito all'interno di un singolo
ordinativo specifico, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del predetto termine.

Art. 41. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali
od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione
dell’Aggiudicatario puo ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo
appalto specifico, redigendo apposito verbale, sentito [’Aggiudicatario;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del Codice dei Contratti; per le sospensioni di cui al presente
articolo nessun indennizzo spetta all’Aggiudicatario.

Il verbale di sospensione € controfirmato dall’Aggiudicatario, deve pervenire al
R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere
restituito controfirmato dall’Aggiudicatario, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci
entro S5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dall’Amministrazione.

43



Qualora I’Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o
rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato
dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

I verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il
verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione,
deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione.

Il verbale di ripresa lavori € controfirmato dall’Aggiudicatario e trasmesso al
R.U.P.; esso ¢ efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa lavori si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni
parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da
indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali é
pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori stessi.

Art. 42. Regolare Esecuzione

L’Aggiudicatario dovra in tutti i modi garantire tutti i componenti installati per un
minimo di 24 mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sara comunque garante
anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto.
Entro tale termine I’Aggiudicatario ha 'obbligo di riparare tempestivamente, a sua
cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e
nelle opere per effetto della cattiva qualita dei materiali impiegati o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette
riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, etc.). al
termine delle prestazioni, laddove previsto, ’Aggiudicatario € tenuto a rilasciare
al’Amministrazione la dichiarazione di conformita del lavoro eseguito; di tale
dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di
materiali impiegati.

I1 Certificato di Regolare Esecuzione deve essere redatto entro tre mesi dal
termine dell’intervento.
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Art. 43. Programma esecutivo dei lavori dell’Aggiudicatario

Trattandosi di opere di manutenzione, non esiste un programma esecutivo degli
interventi da eseguire nei contratti specifici. L’Accordo ha una durata di mesi 12
(dodici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula dello stesso: nel
caso in cui allinterno di singoli contratti specifici vi siano degli interventi piu
complessi e/o particolari, verra richiesto all’Aggiudicatario un programma
dettagliato ed esecutivo dei lavori da eseguire. Tale programma dovra essere
preliminarmente approvato e/o modificato dalla D.L. prima di renderlo esecutivo
a tutti gli effetti.

Art. 44. Inderogabilita dei tempi di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo,
qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento
dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia
sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, se nominato;

¢) il tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico
dell’Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;

e) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori,
affidatari, altri incaricati dall’Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti
degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’Aggiudicatario e il proprio
personale dipendente;

g) le sospensioni disposte dall’Amministrazione, dal Direttore dei Lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal
R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere
o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
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di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla
relativa revoca.

Art. 45. Lavoro notturno, festivo e reperibilita

I1 lavoro notturno, festivo e reperibilita € compreso, compensato e soddisfatto cosi
come previsto dalla regolamentazione vigente e da quanto stabilito allinterno del
presente Capitolato. L’Aggiudicatario dovra garantire, anche a mezzo telefonico
cellulare o fax, la ricezione degli ordinativi od ordini di servizio, la reperibilita 24
ore su 24, compresi i giorni festivi e prefestivi per eventuali intervent: su
chiamata, da iniziarsi per il pronto intervento entro un’ora dall’avvenuta richiesta
e/o comunque in funzione della tipologia del singolo intervento richiesto.

Art. 46. Prezzi applicabili si nuovi lavori e nuovi prezzi

Eventuali variazioni delle opere da svolgere dovranno essere preventivamente
approvate dalla D.L. e saranno valutate mediante 'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i1 prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procedera alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

PARTE X - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione e liquidazione dell'opera eseguita contenuta negli affidamenti
specifici ricadenti nell’Accordo Quadro dovra prevedere la produzione della
documentazione necessaria alla liquidazione delle attivita svolte secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. Nello specifico, per ogni ordinativo, dovranno
essere indicate le voci di consuntivo relative alle opere compiute (od a misura) e
presenti nei prezzi contrattuali, le opere eventualmente svolte in economia e
preventivamente autorizzate dalla D.L. ed anche riscontrabili dalle liste operai
(nel caso organizzate per mese) ed eventuali forniture di materiali desumibili dalle
liste provviste.

Art. 47. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le
specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura ed
incluso nelle generalita e specifiche della Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio
(riportate nel seguito), nei Prezzi Informativi per l'edilizia — Impianti Elettrici,
Impianti Tecnologici, Recupero Ristrutturazione Manutenzione pubblicati
semestralmente dalla casa editrice “DEI — Tipografia del Genio Civile vigenti al
momento del singolo appalto specifico.
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Per ogni maggiore dettaglio sulla misurazione delle opere si fara riferimento
all’art. 72 del “Capitolato speciale tipo per appalto lavori edilizi” pubblicato dal
Ministero Infrastrutture e Trasporti. (ex Ministero Lavori Pubblici).

Nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e concretezza del lavoro appaltato secondo la regola dell’arte.

[l computo delle forniture ed opere viene eseguito, in dipendenza delle esigenze di
condotta dei lavori, a misura o ad economia, applicando i prezzi unitari degli
Elenchi Prezzi citati, al netto del ribasso offerto in sede di gara; tuttavia per ogni
singolo ordine di lavoro, l'importo delle opere in economia non pud essere
superiore al 20% del valore totale dell’ordine stesso (al netto del ribasso).

Art. 48. Prezzi della manodopera

Per ogni ordinativo, i lavori in economia, preventivamente approvati dalla D.L.,
saranno inclusi in apposite liste operai organizzate per mese ed indicanti 1
dettagli delle ore svolte, la tipologia di lavoro e del personale dell’Aggiudicatario
che le ha eseguite.

[l costo della manodopera liquidato € quello aggiornato bimestralmente a cura
dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e comprendente le seguenti
voci di:

e Materiali — Tutte le spese per le forniture, i trasporti, le imposte, 1 dazi, 1
noli, le perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti allimpiego a pié
d’opera in qualsiasi punto dei lavori.

e Operai e Mezzi d’opera — Tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi
e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera dovranno trovarsi nel
rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e
del lavoro ed i prezzi dovranno comprendere quote di tali oneri.

e Lavori - Tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I’Aggiudicatario dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente richiamati.

Su detto importo sara applicata una maggiorazione per spese generali ed utili
d’impresa pari al totale percentuale del 16,5% (sedicivirgolacinquantapercento)
che sara assoggettato al ribasso contrattuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di
gara.

La quota contrattuale relativa agli oneri della sicurezza verra liquidata tenendo
conto degli importi della sicurezza di ogni singolo ordinativo specifico.
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[ prezzi stabiliti nel presente Capitolato, infine, si intendono comprensivi di tutti
gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali e di tutte le opere necessarie per
il compimento del lavoro e sono invariabili per tutta la durata dell’Accordo.

Art. 49. Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportate in
tariffa

Per tutte le opere dell’Accordo le varie quantita di lavoro vengono determinate con
misure geometriche, escluso ogni altro metodo e per tutte, risultano comuni le
considerazioni e le norme generali riportate nelle “prescrizioni generali” della
Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio e qui nel seguito elencate.

Criterio generale

Per tutte le opere in relazione alla qualita e provenienza dei materiali, alle
caratteristiche costruttive, alle normative di riferimento, alle prescrizioni in
genere, alle norme di misurazione, si fa completo riferimento alle descrizioni e
condizioni generali nel seguito elencate e contenute in Elenco Prezzi, che & parte
integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Metodo di calcolo

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura
complessiva del 26,5% (spese generali 15% - utili 10%). Tutti i prezzi si intendono
IVA esclusa. LIVA & in ogni caso a carico del Committente. I prezzi riportati nei
singoli capitoli comprendono in linea generale tutte le misure di sicurezza
collettive e personali, 1 relativi apprestamenti, previsti nelle norme vigenti in
materia, salvo le eventuali indicazioni particolari contenute nelle singole voci di
tariffa e nei piani di sicurezza. I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti,
completati in ogni loro parte ed eseguiti secondo le modalita e le prescrizioni
contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati. I prezzi sono stati
calcolati effettuando, per un campione rappresentativo di articoli delle diverse
categorie di lavori, un’analisi dei prezzi ricavata dalla composizione delle risorse
elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti
di calcestruzzo) secondo lo schema allegato in tariffa. Per le restanti voci si €
proceduto attraverso ragguagli con le voci consimili ove possibile o facendo
riferimento a prezzi di mercato ricavati da esperienze dirette degli operatori.

Obiettivi ed ambito di applicazione

Le tariffe dei prezzi si riferiscono a condizioni definibili come “medie”, per quanto
attiene sia alla dimensione e alla composizione del costruendo, sia alla sua
complessita intrinseca, sia alle soggezioni derivanti dalle condizioni locali. I prezzi
si riferiscono a lavori pubblici.

I prezzi riportati, non potendo comprendere e prevedere 'ampia casistica di tutte
le lavorazioni ed i prodotti presenti sul mercato, fanno riferimento a quelle
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lavorazioni e a quei prodotti piu utilizzati e piu rappresentativi nelle costruzioni
medie, come sopra definite, selezionandoli dall’ampia gamma esistente, e ponendo
l'obiettivo di evitare la pubblicizzazione dei materiali e dei marchi esclusivi delle
aziende. Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto
tecnologico I'’Aggiudicatario dovra dimostrare di aver scelto materiali o
componenti prodotti da societa che dispongono di una certificazione dei sistemi di
qualita rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da
organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive

modificazioni.

Opere compiute

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi dopera,
assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed
impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee e diverse, mezzi d’opera provvisionali e ogni altra condizione prevista
dal piano di sicurezza, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto e a regola d’arte ed in piena efficienza,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I’Aggiudicatario dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
specificati o richiamati nei vari articoli di elenco, salvo quanto esplicitamente
escluso ed in ogni caso esclusi i ponteggi per la realizzazione delle opere
all’esterno degli edifici.

Opere in economia

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per 1l quale sono
richiesti e devono essere provvisti dei necessari attrezzi.

Il soggetto Aggiudicatario & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti
quegli operai che non riescano di gradimento per qualsiasi motivo alla Direzione
dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera sono osservate le disposizioni e convenzioni
stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a
norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’Aggiudicatario la manutenzione degli
attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprendo gli oneri relativi alla manodopera,
al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a
tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio
delle motopompe, oltre alla pompa, sono compensati il motore, o la motrice, il

49



gassogeno € la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove
occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il
tempo della durata del contratto durante il quale i meccanismi rimangono a pie
d’opera a disposizione del’Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per
meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose. Nel prezzo del noleggio sono
compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié¢ d’opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio dei
carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con 1 prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per 1 materiali di
consumo, la manodopera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

[ mezzi di trasporto per opere in economia debbono essere forniti in pieno stato di
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle
materie trasportate ¢ fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento
alla distanza.

Art. 50. Modalita di esecuzione di ogni lavorazione

50.1 Designazione sommaria delle opere da eseguire

Salvo quanto meglio specificatamente indicato nei successivi paragrafi e salvo le
piu precise indicazioni che all’atto esecutivo possono essere date dalla Direzione
dei Lavori, le opere da eseguirsi alle condizioni tutte del presente Capitolato,
possono essere riassunte schematicamente nella seguente descrizione:

— tutte le opere e provviste emergenti, occorrenti per i lavori di manutenzione
straordinaria di varia natura (vedi Art. 2) da eseguirsi presso gli immobili
concessi a qualsiasi titolo all’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
ARES118, la cui consistenza € indicata nell’Elenco Edifici e negli spazi
interni del nosocomio.

Trattasi, quindi, di manutenzioni straordinarie in genere dove non € possibile,
allo stato attuale, un vero e proprio elenco ma si possono solo dare delle
indicazioni generali sul modo di esecuzione dei lavori e sul metodo valutativo
degli stessi, previsto, tra l’altro, dalla Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio.

50.2 Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere di manutenzione straordinaria che
formano oggetto del presente Accordo Quadro, saranno, di volta in volta,
comunicate dalla D.L. con idonea descrizione di massima che servira quale aiuto
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e traccia in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa D.L. o suo incaricato,
durante le fasi di attuazione del cantiere.

Poiché le condizioni di manutenzione degli edifici sono di fatto alquanto svariate e
quindi di difficile pronosticazione prima dell’inizio dei lavori stessi, l'accertamento
di esse puo effettuarsi posteriormente alla consegna ed in fase esecutiva dei
lavori.

Gli eventuali disegni che verranno successivamente presentati dalla D.L. saranno,
se del caso, integrati da altri disegni esecutivi completi di ogni indicazione e
misura, in scala adeguata, relativi, tanto all’opera nel suo complesso che a parti o
dettagli di essa.

La Direzione Lavori provvedera a trasmetterli tempestivamente all'lmpresa anche
in corso d’opera, ma pur sempre prima dell’inizio delle singole categorie di lavori.
Sono pertanto fatte salve tutte le istruzioni che la Direzione Lavori impartira
all’atto esecutivo.

L’Aggiudicatario non potra invocare a giustificazione di opere eseguite in modo
non accettato dalla Direzione Lavori, mancanza di disegni esecutivi o di ordini,
essendo essa comunque obbligata a chiederli tempestivamente alla Direzione
lavori medesima, prima di eseguire i lavori.

50.3 Collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera, in
genere, nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito
(intendendosi con cid tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio
0 mezzo meccanico, opera provvisionale, etc.), nonché nel collocamento nel luogo
esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione,
ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggi, adattamenti,
stuccature e riduzioni in pristino).

L’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o
apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il
materiale o manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario,
anche collocato, essendo I’Aggiudicatario unico responsabile dei danni di
qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo l’esecuzione dei lavori, sino al termine e
consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto.
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Art. 51. Requisiti dei materiali e componenti - Norme generali

51.1 Specifiche dei materiali

[ materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori devono, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori e degli organi di controllo preposti essere
riconosciuti della migliore qualita ed essere il piti possibile compatibili con i
materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprieta
fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare.

Il soggetto Aggiudicatario ¢ obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare
compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati,
tutte le prove prescritte dalla normativa o dalla D.L. sui materiali impiegati o da
impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o
preesistenti) ed. in genere, su tutte le forniture previste dall’Accordo.

L’eventuale prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verra
effettuato in contraddittorio con il soggetto Aggiudicatario e sara appositamente
verbalizzato.

I materiali non accettati dalla D.L. devono essere rimossi immediatamente dal
cantiere a cura e spese dell’Aggiudicatario e sostituiti con altri rispondenti ai
requisiti richiesti. Il soggetto Aggiudicatario resta comunque responsabile per
quanto concerne la qualita dei materiali forniti.

51.2 Presentazione dei campionari

L’Aggiudicatario, prima dellinizio dei lavori, dovra presentare la tipologia dei
materiali che intendera utilizzare nell’esecuzione dell’opera.

Ogni campione dovra essere numerato e dovra portare un cartellino col nome
della Ditta costruttrice e della Ditta Appaltante, inoltre, dovra essere elencato in
apposita distinta che dovra essere presentata al D.L. per ottenere 'approvazione.
Tutti 1 materiali ed i componenti utilizzati, nell’esecuzione delle opere, dovranno
essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di
Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.l.), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia al
momento dellimpiego (art. 37 del 22 gennaio 2008).

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera
I’Aggiudicatario dall’obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur
essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del
Capitolato, o che comunque non siano di gradimento della D.L.
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51.3 Corrispondenza dei materiali e delle forniture

[ materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle
del presente Capitolato, nonché alle singole descrizioni riportate nell’elenco
prezzi. La D.L. ha la facolta di rifiutare in qualsiasi momento i materiali e le
forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti
dopo lintroduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultassero
conformi alle condizioni contrattuali.

L’Aggiudicatario deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i
materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei. Detta operazione deve
essere eseguita con celerita ed immediatezza gia a partire dal giorno successivo
all’'ordine del Direttore dei Lavori; ove I’Aggiudicatario non effettuasse la rimozione
nel termine prescritto dal D.L., ’Amministrazione puo provvedere direttamente ed
a spese dell’Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi danno
derivante dalla rimozione cosi eseguita.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei
materiali e delle forniture accettate e gia poste in opera, si procede come disposto
dalla normativa vigente per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.

51.4 Materiali forniti in economia

I materiali forniti in economia debbono essere consegnati a pi¢ d’opera nei luoghi
indicati dalla D.L.

Il materiale rispondera sia nella qualita che nella quantita a quanto richiesto
dal’Amministrazione e sara fornito e disposto secondo i razionali criteri di
cantiere e cioé in cumuli prismatici, in pacchi, fasci, sacchi e recipienti, cosi da
essere geometricamente commensurabile. Le sostanze ed 1 materiali
originariamente contenuti in recipienti, involucri o sacchi chiusi o sigillati
saranno contabilizzati per l'unita di origine, ritenendo non pit utilizzabili gli
eventuali residui.

La lista dei materiali forniti dal’Amministrazione sara compilata settimanalmente
a cura dell'lmpresa. I prezzi unitari saranno quelli di elenco, se esistenti, o quelli
concordati al momento dell’ordine.

Si rammenta che per ogni maggiore dettaglio sulla misurazione delle opere si fara
riferimento all’art. 72 del “Capitolato speciale tipo per appalto lavori edilizi”
pubblicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. (ex Ministero Lavori Pubblici).
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ALLEGATO B

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Identita del committente (*)

Risposta:

Nome: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
Codice fiscale 8 L1
08173691000
Di quale appalto si tratta? Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto (*): ACCORDO QUADRO PER LA

| servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato slettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

“' Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bande di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione,

@ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione |, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalita di tutti i committenti.




MANUTENZIONE ORDINARIA
PREVENTIVA E CORRETTIVA e
STRAORDINARIA OPERE EDILI ED
IMPIANTI

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore (ove esistente) (°):

[ ]

CIG
CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove 1'appalto sia finanziato o
cofinanziato con fondi europei)

1]

@ Cfr, punti 11.1.1. e I1.1,3. dell'avviso o bando pertinente.
®  Cfr, punto I1.1.1. dellavviso o bando pertinente.




Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:
Nome: [ ]
Partita IVA, se applicabile: [ ]
Se non ¢ applicabile un numero di partita IVA | [ ]
indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile
Indirizzo postale: ]
Persone di contatto (°): Losssvmsmmms ]
Telefono: [ s o e ]
PEC o e-mail: [———— ]
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): e ]
Informazioni generali: Risposta:
L'operatore economico ¢ una microimpresa, | []Si[]No
oppure un'impresa piccola o media ()?
Solo se I'appalto & riservato (*): l'operatore | [ ]Si[ ] No
economico € un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" () o provvede all'esecuzione
del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?
In caso affermativo, [, ]
qual ¢ la percentuale corrispondente di
lavoratori con disabilita o svantaggiati?

[ ]

Se richiesto, specificare a quale o quali
categorie di lavoratori con disabilita o
svantaggiati  appartengono i  dipendenti
interessati:

6

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici,

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annue oppure un tolale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il

Ripeters le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
™ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole @ medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.

cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

™ Cfr. il punto I11.1.5 del bando di gara.

™ Un' "impresa sociale” ha per scopo principale l'ntegrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.




Se pertinente: l'operatore economico ¢ iscritto
in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori,
o prestatori di servizi o possiede una
certificazione  rilasciata  da  organismi

accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice
?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre parti di
questa sezione, la sezione B e, ove pertinente,
la sezione C della presente parte, la parte
[11, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VL.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del
certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b) Seil certificato di iscrizione o la
certificazione ¢ disponibile
elettronicamente, indicare:

¢) Indicare i riferimenti in base ai quali ¢ stata
ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta
nell'elenco ufficiale (*°):

d) L'iscrizione o la certificazione comprende
tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni
mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, 0 D
secondo il caso

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o
bando o dai documenti di gara:

e) L'operatore economico potra fornire un
certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte,
o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore di ottenere direttamente tale

[1Si[]No[ ] Nonapplicabile

b) (indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

d)[]Si[]No

e)[]18i[]No

(indirizzo web, autoritd o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

% | riferimenti & 'eventuale classificazione sone indicati nella certificazione.




documento accedendo a una banca dati
nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente ¢ disponibile
elettronicamente, indicare:

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di
contratti di lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 euro, ¢ in possesso di attestazione
rilasciata da Societa Organismi di Attestazione
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice
(settori ordinari)?

OVVETO,

¢ in possesso di attestazione rilasciata
nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori
speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione

(denominazione dell’Organismo di
attestazione oVvVvero Sistema di
qualificazione, numero & data
dell’attestazione)

b) Se lattestazione di qualificazione ¢

disponibile elettronicamente, indicare:

c) Indicare, se pertinente, le categorie di
qualificazione alla quale s riferisce
|"attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende
tutti i criteri di selezione richiesti?

[]Si[]No

[1Si[]No

B [sovnmevmmm ]

b) (indirizzo web, autoritd o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

d)[]Si[]No




Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura
di appalto insieme ad altri (*Yy?

[]Si[]No

In caso affermativo:

a) Speciticare il ruolo  dell'operatore
economico nel raggruppamento, ovvero
consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’
art. 45, comma 2, lett. d), €), f) e g) e all’art.
46, comma 1, lett. a), b), ¢), d) ed e) del
Codice (capofila, responsabile di compiti
specificiecc.):

b) Indicare gli altri operatori economici che
compartecipano alla procedura di appalto:

¢) Se pertinente, indicare il nome del
raggruppamento partecipante:

d) Se pertinente, indicare la denominazione
degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
e ¢J, o di una societa di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f} che
eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

;) 1 [P — ]

1 1] PO ]
o ]
A [oanmssanmmmennnns ]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i
quali l'operatore economico intende presentare
un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi
compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in

oggetto; se intervengono piu legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:
Nome completo; Feccmenasmieminanis 1;
se richiesto, indicare altresi data e luogo di Lo, ]
nascita:

" gpecificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro




Posizione/Titolo ad agire: [oviieeiiinins ]
Indirizzo postale: Lisssonsnsmuns ]
Telefono: T, ]
E-mail: Lismmesemmiss ]
Se necessario, fornire precisazioni sulla oo ]
rappresentanza (forma, portata, scopo, firma

congiunta):

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA DI ALTRI SOGGETTI (Articolo

economici di cui si intende avvalersi:

Indicare 1 requisiti oggetto di avvalimento:

89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento: Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle [ 1Si[ |No
capacita di altri soggetti per soddisfare i criteri di
selezione della parte [V e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo: | ]
Indicare la denominazione degli operatori [ 1

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA
L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE -

SUBAPPALTO)

Subappaltatore:

L'operatore economico intende subappaltare parte
del contratto a terzi?

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si
intende subappaltare ¢ la relativa quota (espressa




in percentuale) sull'importo contrattuale:

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo
105, comma 6, del Codice, indicare la
denominazione dei subappaltatori proposti:




PARTE ILI: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi
stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della
direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice
sono stati condannati con sentenza definitiva o
decreto  penale di condanna  divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di procedura penale per uno dei motivi
indicati sopra con sentenza pronunciata non pit
di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data
della sentenza, in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai
sensi dell’art. 80 comma 107

[18i[]No

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita
o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

"8 Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAl del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalita organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).

% Quale definita allarticolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sena cainvelli funzionari delle Comunita europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e allarticolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAl del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la comuzione cosi come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

1" Ai sensi dellarticolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

" Quali definiti agli articoli 1 & 3 della decisione guadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motiva di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

U8 Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Pardamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione delluso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

"M Quali definiti allarticolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tralta di esseri
umani e la protezione delle vittime, & che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

"% Ripetere tante volte quanto necessario.




In caso affermativo, indicare ("°):

a) la data della condanna, del decreto penale di
condanna o della sentenza di applicazione
della pena su richiesta, la relativa durata e il
reato  commesso tra quelli  riportati
all'articolo 80, comma 1, lettera da @) a g) del
Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [

I

¢) se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna la durata della pena accessoria,
indicare:

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo
80[ ], motivi:[ ]

¢) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera
comma 1, articolo 80 [ |,

In caso di sentenze di condanna, l'operatore
economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilita nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di
esclusione® (autodisciplina o “Self-Cleaning”,
cfr. articolo 80, comma 7)?

[1Si[]No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha
riconosciuto [’attenuante della collaborazione
come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede
una pena detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi
1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3,
del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il
danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 I'operatore economico ha
adottato misure di carattere tecnico 0
organizzativo ¢ relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[1Si[]No

[1Si[]No

[]Si[]No
[1Si[]No

[1Si[]No

In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Lo I, [T || ]

o Ripetere tante volte guanto necessario.

20 1n conformita alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articole 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.




5) se le sentenze di condanne sono state emesse
nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80
comma 3, indicare le misure che dimostrano la
completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata:

B: MOTIVI LEGATT AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi
previdenziali (Articolo 80, comma 4, del
Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli
obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse
o contributi previdenziali, sia nel paese dove &
stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[1Si[]No

In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato

b) Di quale importo si tratta

c) Come e stata stabilita tale inottemperanza:

1) Mediante una decisione giudiziaria o
amministrativa:

- Tale decisione ¢ definitiva e vincolante?

- Indicare la data della sentenza di condanna o
della decisione.

- Nel caso di una sentenza di condanna, se
stabilita direttamente nella sentenza di
condanna, la durata del periodo d'esclusione:

2) In altro modo? Specificare:

d)  L'operatore economico ha ottemperato od
ottempererd ai suoi obblighi, pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte, le tasse o i contributi previdenziali

Imposte/tasse

Contributi
previdenziali

- [ISi[]No

5 A, ]
2 [ ]
)} PR ]

d)[]Si[]No

In caso affermativo,
fornire informazioni

cl)[]1Si[]No
- [ISi[]No

d)[18i[]No

In caso affermativo,
fornire informazioni
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dovuti, compresi eventuali interessi o multe, | dettagliate: [...... ] dettagliate: [...... ]
avendo effettuato il pagamento o formalizzato
I'impegno prima della scadenza del termine
per la presentazione della domanda (articolo
80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al (indirizzo web, autorita o organismo di
pagamento di imposte o contributi previdenziali ¢ | emanazione, riferimento preciso della
disponibile elettronicamente, indicare: documentazione)(*'):
[P— £ [————— ]| [ E————- ]
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI
PROFESSIONALI (%)

Informazioni su eventuali situazioni di Risposta:
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti
professionali

L'operatore economico ha violato, per quanto di | [ ] Si[ ] No
sua conoscenza, obblighi applicabili in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto
ambientale, sociale e del lavoro, (*) di cui
all’articolo 80, comma 3, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua []1Si[]No
affidabilita nonostante l'esistenza di un pertinente
motivo di esclusione (autodisciplina

o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare: [1Si[]No

1) L'operatore economico [1Si[]No

- ha risarcito interamente il danno? [1Si[]No

- si ¢ impegnato formalmente a risarcire il _ )
danno? In caso affermativo elencare la documentazione

pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente,

% Ripetere tante volte quanto necessario.
@ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
@ Cosi come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dallavviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,

della direttiva 2014/24/UE.
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2) I'operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

indicare: (indirizzo web, autoritd o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

L'operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni oppure € sottoposto a un
procedimento per |'accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma
5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo:

- il curatore del fallimento € stato autorizzato
all’esercizio provvisorio ed ¢ stato autorizzato
dal giudice delegato a partecipare a procedure
di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. @) del Codice) ?

-la  partecipazione alla  procedura di
affidamento & stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 35, all’avvalimento di

altro operatore economico?
b) liquidazione coatta
¢) concordato preventivo

d) ¢ ammesso a concordato con continuita
aziendale

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- ¢ stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi
dell” articolo 110, comma 3, lett. a) del
Codice?

-la  partecipazione alla  procedura  di
affidamento € stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 35, all’avvalimento di
altro operatore economico?

[1Si[]No

[]Si[]No

In caso affermativo indicare gli estremi dei
provvedimenti

[]1Si[]No
In caso affermativo indicare |'Impresa ausiliaria

[18i[]No

[1Si[]No
[1Si[]No

[]1Si[]No

[]Si[]No

In caso affermativo indicare |'Impresa ausiliaria
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L'operatore economico si € reso colpevole di
gravi illeciti professionali(**) di cui all’art. 80
comma 5 lett. ¢) del Codice?

Lo ]
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate, specificando la tipologia di illecito:
In caso affermativo, ['operatore economico ha []Si[]No
adottato misure di autodisciplina?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno? [1Si[]No
- si ¢ impegnato formalmente a risarcire il [1Si[]No
danno?

[]1Si[]No

2) |"operatore economico ha adottato misure
di carattere tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

L'operatore economico ¢ a conoscenza di
qualsiasi conflitto di interessi(*’) legato alla sua
partecipazione alla procedura di appalto (articolo
80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate sulle modalita con cui & stato risolto il
conflitto di interessi:

L'operatore economico o un'impresa a lui
collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura d'aggiudicazione
(articolo 80, comma 5, lett. ¢) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate sulle misure adottate per prevenire le
possibili distorsioni della concorrenza:

[1Si[]No

@ Cfr, ove applicabils, il diritto nazionale, I'avviso o bando pertinente o | documenti di gara.
#  Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.




L'operatore economico puo confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di
false dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?

[1Si[]No

[1Si[]No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O

DELLENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente | Risposta:
dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma
2 e comma 5, lett. f), @), h), i), 1), m) del Codice e
art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
Sussistono  a carico dell’operatore economico | []Si[ ] No

cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimatfia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

L’operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni ?

1. ¢ stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[1Si[]No

Se la documentazione pertinente ¢ disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorita
o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

[]Si[]No

Se la documentazione pertinente ¢ disponibile

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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iscritto nel casellario informatico tenuto
dellANAC  per aver
presentato  false  dichiarazioni o falsa
documentazione ai  fini  del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

2, &
dall'Osservatorio

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria
di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera /)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e
"autorita o organismo di emanazione:

- la violazione & stata rimossa ?

4, ¢& in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera 7);

5. ¢ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 € 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
2037

In caso affermativo:

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorita
o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

[, T, Toveoreoinns ]
[]Si[]No
T Moo, | OO ]
[]Si[]No

Se la documentazione pertinente ¢ disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorita
o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

FTRUUTRUNS | SO | PR ]

[1Si[]No []Non ¢ tenuto alla disciplina
legge 68/1999

Se la documentazione pertinente ¢ disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorita
o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

Nel caso in cui ['operatore non ¢ tenuto alla
disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro )

[1Si[]No

[1Si[]No

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorita
o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
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- ha denunciato i fatti all’autorita giudiziaria? R — | [ ]| F——

- ricorrono 1 casi previsti all’articolo 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 | [ ] Si[ ] No
(articolo 80, comma 5, lettera 1) ?

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale
(articolo 80, comma 3, lettera m)?

7. L'operatore economico si trova nella []1Si[]No
condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter
del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e, comunque,
ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della
stazione appaltante che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che
negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della stessa stazione appaltante nei

confronti del medesimo operatore economico
2




Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione
economico dichiara che:

~ osezioni da A a D della presente parte) l'operatore

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddista i criteri di selezione richiesti:

[]Si[]No

A: IDONEITA (Articolo 83, comma 1, lettera ay, del Codice)

Idoneita

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o
commerciale tenuto nello Stato membro di
g 2
stabilimento (*)

Se la documentazione pertinente ¢ disponibile
elettronicamente, indicare:;

(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

2) Per gli appalti di servizi:

E richiesta una particolare autorizzazione o
appartenenza a una particolare
organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di
stabilimento dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente ¢ disponibile

[18i[]No

In caso affermativo, specificare quale
documentazione e se l'operatore economico ne
dispone: [ ...][ ] Si[ ] No

(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della

@N - Conformemente all'elenco dell'allegato X| della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti

previsti nello stesso allegato.
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elettronicamente, indicare:

documentazione);
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B: CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione ¢ da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente
dalPamministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o

' nei documenti di gara.

Capacita economica e finanziaria

la) Il fatturato annuo ("generale")
dell'operatore economico per il numero di
esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara é il
seguente:

elo,

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore
economico per il numero di esercizi richiesto
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara & il seguente (*°):

Se la documentazione pertinente € disponibile
elettronicamente, indicare:

Risposta:

esercizio: [...... ] fatturato: [...... 11...] valuta
eSercizlo: Lo ] fatturato: [...... ]1[...] valuta
esercizio: [...... ] fatturato: [...... 11[...] valuta

(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

2a) Il fatturato annuo ("specifico")
dell'operatore  economico nel settore di
attivita oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara per il numero di esercizi richiesto ¢& il
seguente:

e/o,

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore
economico nel settore e per il numero di
esercizi specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara ¢ il
seguente (*):

ESerClZIes [ ] fatturato: [...... ][...]valuta
esercizio; [...... ] fatturato: [...... 1[...]valuta
esercizio: [...... ] fatturato: [...... ][...]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

[— ] ) [— 1[...] valuta

(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Se la documentazione pertinente & disponibile E———— ][ S, {|[EE——, ]
elettronicamente, indicare:
3) Se le informazioni relative al fatturato | [...... ]

(generale o specifico) non sono disponibili per
tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attivita dell'operatore

@ 5ol se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
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economico:

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (") | (indicazione dell'indice richiesto, come rapporto
specificati nell'avviso o bando pertinente o nei | traxey (*", e valore)
documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma | [...... i N p— 1%
4, lett. b), del Codice, 'operatore economico
dichiara che i wvalori attuali degli indici | (indirizzo web, autorita o organismo di
richiesti sono 1 seguenti: emanazione, riferimento preciso della

3 y o £ - umentazione);
Se la documentazione pertinente € disponibile doc )

elettronicamente, indicare: [sansvssmsnes Tlssssmszsan | e— ]

5) L'importo assicurato dalla copertura controi |[...... ][...] valuta
rischi professionali ¢ il seguente (articolo 83,

eamina 4, Jatter ) del Codice): (indirizzo web, autorita o organismo di

Se tali informazioni sono disponibili emanazione, riferimento preciso della
elettronicamente, indicare: documentazione):

[spnnsss A [ |P— || I —— ]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri [ — ]

requisiti economici o finanziari specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara, l'operatore economico dichiara che:

(indirizzo web, autorita o organismo di
Se la documentazione pertinente eventualmente | emanazione, riferimento preciso della

specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documentazione):
documenti di gara ¢ disponibile elettronicamente, [ I I 1
indicare: T Ll e

C: CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera ¢J, del Codice)

Capacita tecniche e professionali Risposta:

l1a) Unicamente per gli appalti pubblici di Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o
lavori, durante il periodo di riferimento(’’) bando pertinente o nei documenti di gara): [...]
l'operatore economico ha eseguito i seguenti Lavori: [...... ]

lavori del tipo specificato:
(indirizzo web, autoritd o organismo di
emanazione, riferimento preciso della

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e

% Ad esempio, rapporto tra attivita e passivita.

1 Ad esempio, rapporto tra attivita e passivita.
% Ripstere tante volte quanto necessario.
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a piu di cinque anni pnma.
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sul risultato soddisfacenti dei lavori piti documentazione):

importanti ¢ disponibile per via elettronica, [ I I 1
indicare: 7 Bl Il
Ib) Unicamente per gli appalti pubblici di Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o
Sforniture e di servizi: bando pertinente o nei documenti di gara):
[ —— ]

Durante il periodo di riferimento
l'operatore economico ha consegnato le Descrizione | importi | date | destinatari
seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi
principali del tipo specificato: Indicare
nell'elenco gli importi, le date e i destinatari,
pubblici o privati(*):

2) Puo disporre dei seguenti tecnici o Fassssgemsms ]
organismi tecnici (), citando in particolare
quelli responsabili del controllo della qualita:

Nel caso di appalti pubblici di lavori
l'operatore economico potra disporre dei
seguenti tecnici o organismi tecnici per
I'esecuzione dei lavori:

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e [P —— ]
adotta le seguenti misure per garantire la
qualita e dispone degli strumenti di studio
e ricerca indicati di seguito:

4) Potra applicare i seguenti sistemi di gestionee | [............. ]
di tracciabilita della catena di
approvvigionamento durante ['esecuzione
dell'appalto:

5)  Perla fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi complessi o,
eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalita particolare:

[1Si[]No
L'operatore economico consentira
l'esecuzione di verifiche(*®) delle sue
capacita di produzione o strutture tecniche
e, se necessario, degli strumenti di studio e
di ricerca di cui egli dispone, nonché delle

(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e I'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privali delle forniture o dei servizi in oggelto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacita I'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte

Il, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica & esegquita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui & slabilito il

fomitore o il prestatore dei servizi.
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misure adottate per garantire la qualita?

6)

Indicare 1 titoli di studio e professionali di
cul sono in possesso:

a)  lo stesso prestatore di servizi o

imprenditore, -5 [ ]
¢/o (in funzione dei requisiti richiesti
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara)

b)Y [ ]

b)  icomponenti della struttura tecnica-
operativa/ gruppi di lavoro:

7)  L'operatore economico potra applicare | P ——————— ]
durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti
misure di gestione ambientale:

8)  L'organico medio annuo dell'operatore Anno, organico medio annuo
economico e il numero dei dirigenti negli [emersumsnnas Jilssmssmnns 1
ultimi tre anni sono i seguenti: [ | 1 T i

| | [A——
Anno, numero di dirigenti
P | A ——— 1,
[ ssmmsmimasns {1 | S— 1,
| — i 1] F——— ]

9)  Per l'esecuzione dell'appalto ['operatore [ssmmsseers ]
economico disporra dell'attrezzatura, del
materiale e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:

10) L'operatore economico intende [coeiiiinn, 1
eventualmente subappaltare(‘“) la seguente
quota (espressa in percentuale)
dell'appalto:

11)  Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornira i campioni, le ;
yp s . : [1Si][]No
descrizioni o le fotografie dei prodotti da
fornire, non necessariamente accompagnati
dalle certificazioni di autenticita, come
richiesti;
[1Si[]No

se applicabile, l'operatore economico

" Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacita del subappaltatore per eseguire tale quota, & necessario

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte ||, sezione C.
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dichiara inoltre che provvedera a fornire le
richieste certificazioni di autenticita.

Se la documentazione pertinente € disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

12)  Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico puo fornire i richiesti
certificati rilasciati da istituti o servizi
ufficiali incaricati del controllo della
qualita, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformita di prodotti ben
individuati mediante riferimenti alle
specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare
di quali altri mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente ¢ disponibile
elettronicamente, indicare:

[]Si[]No

(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri
requisiti tecnici e professionali specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ¢ dispenibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
(ARTICOLO 87 DEL CODICE)

Sistemi di garanzia della qualita e norme di Risposta:
gestione ambientale
L'operatore economico potra presentare []1Si[]No

certificati rilasciati da organismi indipendenti per
attestare che egli soddisfa determinate norme di
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garanzia della qualita, compresa ['accessibilita
per le persone con disabilita?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di
quali altrt mezzi di prova relativi al programma di
garanzia della qualita si dispone:

Se la documentazione pertinente ¢ disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Lsawamasns | || ]
['operatore economico potra presentare [1Si[]No
certificati rilasciati da organismi indipendenti per
attestare che egli rispetta determinati sistemi o
norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di [ 1 ]

quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o
norme di gestione ambientale si dispone:

Se la documentazione pertinente ¢ disponibile
clettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

ST T T T

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri ¢ le regole obiettivi e non | T ]
discriminatori da applicare per limitare il numero
di candidati, come di seguito indicato :

[1Si[1No (™)

Se sono richiesti determinati certificati o altre
forme di prove documentali, indicare per ciascun
documento se l'operatore economico dispone dei
documenti richiesti:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione,

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove o . ;
riferimento preciso della documentazione):

documentali sono disponibili elettronicamente
(**), indicare per ciascun documento: EPTPNSICTINES, | . | M. 109

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritio/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle
precedenti parti da I a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti é/sono
consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell ‘articolo 76
del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/] sottoscritti
dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i
certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilita di acquisire
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (*"), oppure

b) a decorrere al pitt tardi dal 18 aprile 2018 (), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore sono gia in possesso della documentazione in questione.

38
39
0

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.

‘" Acondizione che l'operatore economico abbia fomito le informazioni necessarie (indinzzo web, autonta o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o allente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
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Il sottoscritto/l  sottoscritti  autorizza/autorizzano  formalmente  [nome  dell'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I sezione A] ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente
documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [......................... ]

" In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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MODELLO “D”

(con marca bollo da Euro 16.00)

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO

con quattro operatori economici, ai sensi dell’ex combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera
c) e 63 del D.Igs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni., per la manutenzione ordinaria
programmata, preventiva e correttiva e [’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle
opere edili e delle opere di adeguamento normativo e funzionale nonché le opere, le prestazioni, le
forniture ed i servizi accessori connessi presso gli edifici e strutture di proprieta e/o detenute a
qualsiasi titolo in uso all' Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 (aresl18), comprese le
elisuperfici, il tutto per rendere |'intervento affidato finito ed eseguito a “regola d’arte” per un

periodo di (12) dodici mesi.
CIG:
OFFERTA ECONOMICA

L’importo complessivo a base di gara per la durata dell’appalto ¢ pari ad € 990.000,00 (+IVA 22%)
compresi gli oneri della sicurezza, distinto in € 100.000,00 per ciascun Lotto, e restanti €
590.000,00 complessivi a disposizione dei quattro Lotti fino alla concorrenza dell’importo massimo
a base di gara da utilizzarsi secondo le modalita dettate dal Capitolato di gara relativamente alle
rispettive esigenze.

L] S TR BTN ... oommncs wosotor oot s o s s e N s A R

FRRETTITERTE T corrsorcisuoss. ontietm tsceseson i 6 5o 5 oSS 5 e i
O L T ot 0 R 080 e ESETERR s SAOT s ERPr Biccn RNenc B WA
SR BRI 1o st o o0 S e R I 5 5 S B S B s e VTS

preso atto della lettera d’invito in data ..................... PEOE. rccasunsis con la quale ¢ stata
invitata alla procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro con due operatori economici ai
sensi dell’ex combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera ¢) e 63 del D.lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni., per I’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
delle opere edili, compresi interventi su impianti tecnologici strettamente connessi con I’intervento
edile affidato, e le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, presso gli edifici
comunque afferenti ad ARES118;



dichiara

di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo dove debbono essere
eseguiti i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi ¢ delle condizioni
contrattuali in genere che possono influire sull’esecuzione delle opere, di aver eseguito
ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere I’attrezzatura e la
manodopera necessarie per I’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

di aver effettuato una veritfica della disponibilita della manodopera necessaria per I’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e
categoria/e dei lavori in oggetto;

di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo, di riconoscere
sufficienti per 'ultimazione dei lavori i termini assegnati dal Capitolato Speciale; di accettare
specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 del C.C. gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo
carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli
obblighi, sanciti dal Capitolato Speciale d'Appalto, in ordine all’applicazione dei contratti
collettivi di lavoro ed al divieto di subappalto (salvo i casi contemplati dalle normative vigenti);
di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.09.1982 n. 646, costituenti causa di
esclusione dalla possibilita di assumere appalti pubblici;

che gli oneri per la sicurezza aziendale ammontano ad euro , al sensi del
combinato disposto degli artt. 95, comma 10 del D.Igs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 26,
comma 6, T.U. sicurezza sul lavoro di cui al D.Igs. n. 81/2008;

di eleggere il proprio domicilio ai fini dell’esecuzione dei lavori presso

e si obbliga:

ad assumere 1’esecuzione dei lavori, contemplati dai documenti di appalto per il Lotto...., offrendo

un ribasso su i prezziari di riferimento del:

cifra lettere

sul prezzo posto a base di gara, comprensivo dell’importo di euro (euro )
per gli oneri di sicurezza interni aziendali (assoggettati al medesimo sconto di ribasso).




ALLEGATO: DOCUMENTO DI IDENTITA DEL/i SOTTOSCRITTORE/i

EVENTUALI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO



CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA Data
SCHEDA verifica idoneita tecnico - professionale
Art. 26 D. Lgs. 81/08

ALLEGATO E Spett.le ARES118
Via Portuense, 240
Roma

OGGETTO APPALTO: Stipula di un Accordo Quadro con quattro operatori, per la manutenzione
ordinaria programmata, preventiva e correttiva e 1’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
delle opere edili e delle opere di adeguamento normativo e funzionale nonché le opere, le prestazioni, le
forniture ed 1 servizi accessori connessi presso gli edifici e strutture di proprieta e/o detenute a qualsiasi
titolo in uso all' azienda regionale emergenza sanitaria 118 (ares118), comprese le elisuperfici, il tutto
per rendere ’intervento affidato finito ed eseguito a “regola d’arte” per un periodo di (12) dodici mesi.

€ LAVORI & SERVIZI € FORNITURE

[l sottoscritto (allegata fotocopia di valido documento d’identita)

Legale Rappresentante o Titolare della Ditta

con sede legale in Via

dichiara quanto segue

1. Che il personale impiegato per I’ Appalto in oggetto
- e dotato delle abilitazioni necessarie
- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformita alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex
art.41 D.Lgs. 81/08
- ¢ adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle
mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art. 36-37 D.Lgs. 81/08
- ¢ dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza del
lavoro da eseguire
- ¢ riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di
fotografia, e contenente le generalita del lavoratore, lindicazione del datore di lavoro e
dell’impresa appaltatrice.
2. Che I’Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di
miglioramento, ex art. 17 D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attivita.
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per 1’esecuzione dell’ Appalto sono idonei, conformi alle norme
di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione ¢ controllo.
4. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro ¢ indicato nell’offerta, e dettagliato nelle misure
adottate rispetto all'entita e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture
5. Che ha preso visione della valutazione preliminare dei rischi da interferenze

Si comunica inoltre




Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:

..............................................................................................................................

I, In fede, f.to




AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI

bl REGIONE >
¥ LAZIO <

Area Governo delle Strutture - U.0.C. Ingegneria

ALLEGATO F

Oggetto: Invito a procedura negoziata ex combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera
c) e 63 del D.Igs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per la “Stipula di
un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del sopracitato decreto, per la
manutenzione ordinaria programmata, preventiva e correttiva e I'esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili e delle opere di adeguamento
normativo e funzionale nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi
accessori connessi presso gli edifici e strutture di proprieta e/o detenute a qualsiasi
titolo in uso all' Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 (ares118), comprese le
elisuperfici, il tutto per rendere I'intervento affidato finito ed eseguito a “regola
d’arte” per un periodo di (12) dodici mesi, da aggiudicare, con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Igs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO LOTTO.....
(dainserire, in originale, nella busta contenente I'offerta)

In data f /2019 alle ore - il sottoscritto
" nato a
; prov. il
, residente a ;
prov. , in via , N ,in
qualita di "
della ditta , con sede legale in
, CF/P. IVA :
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto
ATTESTA

che ha effettuato il sopralluogo presso gli edifici e le strutture ARES118 oggetto dell’appalto —

Per ARES118

Per la Ditta




Allegato G

SPECIFICA DEI LOTTI

LOTTO 1 ROMA CITTA' METROPOLITANA

| PROVINCIA DENOMINAZHONE POSTAZIONE

indirizzo

1| RM |ROMA EDIFICIO CENTRALE OPERATIYC.ne Gianicolense, 77

RM ACILIA

Via di Villa Cilone, 4

2
3 RM AURELIA HOSPITAL

Via Aurelia, 860

Via Pio Briziarelli, &

a4 RM BRIZIARELLI

5 RM C.T.0. Via S, Nemesio, 21

6 RM CESANO Via Orrea, 25

71 RM CINECITTA" Pza Cinecitta, 11

[ RM EASTMAN. via trevisa Via Treviso. 46

9 RM G.B. GRASSI OSTIA VIA Giancarlo Passeroni 34

10 RM LUNGHEZZA

Via Tommaso Agudio, 5 - clo Locali ASL RM B

11 RM MARCIGLIANA Salita Della Marcigliana, 57
12 RM PISPOLE Via Delle Pispole, 2
13 RM PRIMA PORTA Via Stazione Prima Porta, 8

RM 5. GIOVANNI

Via di 8. Stefano Rotondo &

RM S.EUGENIO

via Achilla Campanile 67

RM SANTA MARIA DELLA PIETA'

Via Cesare Lombroso 100

14

15

16

17 RM SETTECAMINI Via Rubeliia, 4

18 RM SPINACETO Via Raffaele. Aversa, 168

19 RM T.8.MONACA Via Fernando Conti, |

20 RM pal. 13 osp Via Portuense, 240 Palazzina 19 - Piano Terra
21 RM PALAZZINA R OSP FORLANINI p.2 E p -1 Via Portuense 332

LOTTO 2 ROMA PROVINCIA

1 PR ALBANO Via R. Lombardi.2 snc

2 PR ANGUILLARA Via Anguillarese.145

3 PR |ANZIO Via Cupa dei Marmi, 2

4 PR ARDEA Va dei Tassi 18

5 PR ARSOL! via della Stazione, 1

5 PR | BRACCIANG Via Enzo Ferrari 12 cio Plaggio (Gia Via delle Coste 15)
7 PR CIAMPING Via Giacomo Brodolini 35

8 PR FIANO ROMANO Via dell’ snc CIO Edil Archivi

9 PR FRASCATI Via Sulpicio Galba sne

10 PR FREGENE via Porto Venere s.n.c. angolo via Corniglia - ex scuola Marchiafava
11 PR GENZANO MACRO AREA Via Achille Grandi 44 interno ospedale

12 PR GENZANO POSTAZIONE Via Achille Grandi 46 fuori ospedale

13 PR MONTELARICO Via dello sport snc

14 PR MONTEROTONDO Via Adige, snc

15 PR NETTUNO Via Lucania.2 cio IACP

16 PR OLEVANO ROMANO via F. Horny snc (locale allinterno del parco pubblico comunale deila fontana SU)
17 PR PALIDORC Via S.Carlo a Palidoro, 10

18 PR POMEZIA Via Del Mare, 69 ora nuovo locale a via Orvieto 14

19 PR SACROFANO P.za S. Blagio, 11

20 PR SUBIACO Corso Cesare Battisiti clo Stazione Ferroviaria

2 PR VALMONTONE

1

Via della Pace snc trasferito da Via delle Mura snc

2 PR VELLETRI Via Zaulo Sajani, 2 = Via Bruno Buozzi
TTO 3 C.O RIETI VITERBO
PROVINCIA POSTAZIONE INDIRIZZO
1 Rl |RIETI Centrale Operativa Villa Fiordeponti - via Salaria Km 75,400 Bivio Fonte Cottorella Rieti (RI)
2 RI AMATRICE i via Don Minozzi ELISUPERFICIE
3 Rl AMATRICE Via F. Grifoni,J0 Amatrice (RI) attualmente modulo abitative presso via Don Minozzi
4 Ri MAGLIANO Via Vocabolo Flioni, 1 clo Ospedale Marzio Marini Magliano sabina (R}
5 RI OSTERIA NUOVA Osteria Nuova fraz. Poggio Malano (R1) viale Europa
5 RI RIETI VIALE JF. KENNEDY snc c/o Ospdale San Camillo de Lellis locali vecchia C.O. si trasferira a_Rieti {RI) consorzio industriale Rieti
7 PR CIVITAVECCHIA Via Braccianese Claudia, 44
8 PR TiVOLI Strada Monte Vescove snc
9 vT ACQUAPENDENTE \Via Cesare Battist, 58
10 VT ACQU TE Elisuperficie LOC CUFONE SNC Elisuperficie
n T MONTALTO DI CASTRO Localita Rompicollo Presidio Socio - Sanitario "Casa della Salute™
12 vT MONTEFIASCONE Via Donatori di Sangue snc
13 VT |MONTEROSI VIA Urbano del Drago snc
14 vT ORTE via Molignano 17 trasferito da Via dei Battaglieri snc
15 VT RONCIGLIONE via della Resistenza snc
16 VT TARQUINIA Barriera San Giusto SNC
17 VT VETRALLA Piazza Vittorio sne
18 VT VITERBO V.le Raniero Capocei, 13

LOTTO 4 C.O. LATINA FROSINONE E LORO PROVINCIE

LT [C.O.LATINA nuova

LT CISTERNA DI LATINA

Via Pasubio snc Ex Scuola Col di Lana
PIAZZA DEL BERSAGLIERE, 20 {Locali Comunali) IN COMODATO

LT FONDI

Via S. Magno clo Osp S.Giovanni di Dio

LT FORMIA

V1A QOlivastro Spaventola locali da privato

LT MINTURNO

VIA APPIA 1248 locale privato

LT PRIVERNO

VIA MARITTIMA SECONDA KM 12,500 Castelio San Martino

LT SEZZE

Via S. Bartolomeo 1- OSP, SEZZE-

LT TERRACINA

VIA APPIA SNC LOCALI DEL COMUNE

LT FORMIA Elisupeficie

ELISUPERFICIE Via Sparanise snc

S.S. per Fiuggi localita ex stazione cl/o Uffici Veterinari

FR ANAGNI Via Onorato Capo 1

FR _ |CASSINO via San Pasquale

FR FIUGGI Piazza Martiri di Nassirla snc clo Palazzina Terme di Fiuggl
FR ISOLA DEL LIRI Via Ospedale cio Ospedale Civile

FR PONTECORVO

Via Pasquale del Prete c/o Ospedale

HIGEIE|R|E|E|0|= |~ o|v|s|w/n|m
2

FR VEROLI

via Lucio Alfie 1




LOTTO 1 ROMA CITTA' METROPOLITANA

PROVINCIA DENOMINAZIIONE POSTAZIONE Indirizzo
1| RM |ROMA EDIFICIO CENTRALE OPERATI|C.ne Gianicolense, 77
2 RM ACILIA Via di Villa Cilone, 4
3 RM AURELIA HOSPITAL Via Aurelia, 860
4 RM BRIZIARELLI Via Pio Briziarelli, 6
5 RM C.T.0. Via S. Nemesio, 21
6 RM CESANO Via Orrea, 25
7 RM CINECITTA' Pza Cinecitta, 11
8 RM EASTMAN- via treviso Via Treviso, 46
9 RM G.B. GRASSI OSTIA VIA Giancarlo Passeroni 34
10 RM LUNGHEZZA Via Tommaso Agudio, 5 - c/o Locali ASL RM /B
11 RM MARCIGLIANA Salita Della Marcigliana, 57
12 RM PISPOLE Via Delle Pispole, 2
13 RM PRIMA PORTA Via Stazione Prima Porta, 8
14 RM S. GIOVANNI Via di S. Stefano Rotondo ,6
15 RM S.EUGENIO via Achille Campanile 67
16 RM SANTA MARIA DELLA PIETA' Via Cesare Lombroso 100
17 RM SETTECAMINI Via Rubellia, 4
18 RM SPINACETO Via Raffaele. Aversa, 168
19 RM T.B.MONACA Via Fernando Conti, 1
20 RM pal. 13 osp spallanzani Via Portuense, 240 Palazzina 19 - Piano Terra
21 RM PALAZZINA R OSP FORLANINI p.2E p -1 Via Portuense 332




LOTTO 2 ROMA PROVINCIA

3 PR ALBANO Via R. Lombardi,2 snc

2 PR ANGUILLARA Via Anguillarese,145

3 PR ANZIO Via Cupa dei Marmi, 2

4 PR ARDEA Va dei Tassi 18

5 PR ARSOLI via della Stazione, 1

6 PR BRACCIANO Via Enzo Ferrari 12 c/o Piaggio (Gia Via delle Coste 15)
7 PR CIAMPING Via Giacomo Brodolini 35

8 PR FIANO ROMANO Via dell'Agricoltura snc C/O Edil Archivi

9 PR FRASCATI Via Sulpicio Galba snc

10 PR FREGENE via Porto Venere s.n.c. angolo via Corniglia - ex scuola Marchiafava
11 PR GENZANO MACRO AREA Via Achille Grandi 44 interno ospedale

12 PR GENZANO POSTAZIONE Via Achille Grandi 46 fuori ospedale

13 PR MONTELANICO Via dello sport snc

14 PR MONTEROTONDO Via Adige, snc

15 PR NETTUNO Via Lucania,2 clo IACP

16 PR OLEVANO ROMANO via F. Horny snc (locale all'interno del parco pubblico comunale della fontana SU)
17 PR PALIDORO Via S.Carlo a Palidoro, 10

18 PR POMEZIA Via Del Mare, 69 ora nuovo locale a via Orvieto 14

19 PR SACROFANO P.za S. Biagio, 11

20 PR SUBIACO Corso Cesare Balttisiti c/o Stazione Ferroviaria

21 PR VALMONTONE Via della Pace snc trasferito da Via delle Mura snc

22 PR VELLETRI Via Zaulo Sajani, 2 = Via Bruno Buozzi




LOTTO 3 C.O RIETI VITERBO

PROVINCIA POSTAZIONE INDIRIZZO
1 Rl |RIETI Centrale Operativa Villa Fiordeponti - via Salaria Km 75,400 Bivio Fonte Cottorella Rieti (RI)
2 RI AMATRICE Elisuperficie via Don Minozzi ELISUPERFICIE
3 RI AMATRICE Via F. Grifoni,30 Amatrice (RI) attualmente modulo abitativo presso via Don Minozzi
4 RI MAGLIANO Via Vocabolo Filoni, 1 c/o Ospedale Marzio Marini Magliano sabina (RI)
5 RI OSTERIA NUOVA Osteria Nuova fraz. Poggio Moiano (RI) viale Europa
6 RI RIETI Postazione VIALE J.F. KENNEDY snc c/o Ospdale San Camillo de Lellis locali vecchia C.O. si trasferira a Rieti (Rl) consorzio industriale Rieti
7 PR CIVITAVECCHIA Via Braccianese Claudia, 44
8 PR TIVOLI Strada Monte Vescovo snc
9 VT ACQUAPENDENTE Via Cesare Battisti, 68
10 VT ACQUAPENDENTE Elisuperficie LOC CUFONE SNC Elisuperficie
11 VT MONTALTO DI CASTRO Localita Rompicollo Presidio Socio - Sanitario "Casa della Salute"
12 VT MONTEFIASCONE Via Donatori di Sangue snc
13 vT MONTEROSI VIA Urbano del Drago snc
14 vT ORTE via Molignano 17 trasferito da Via dei Battaglieri snc
15 VT RONCIGLIONE via della Resistenza snc
16 VT TARQUINIA Barriera San Giusto SNC
17 VT VETRALLA Piazza Vittorio Emanuele snc
18 vT VITERBO V.le Raniero Capocci, 13




LOTTO 4 C.O. LATINA FROSINONE E LORO PROVINCIE

1| LT |C.O.LATINA nuova Via Pasubio snc Ex Scuola Col di Lana
2 LT CISTERNA DI LATINA PIAZZA DEL BERSAGLIERE, 20 (Locali Comunali) IN COMODATO
3 LT FONDI Via S. Magno c/o Osp S.Giovanni di Dio

B LT FORMIA VIA Olivastro Spaventola locali da privato

5 LT MINTURNO VIA APPIA 1249 locale privato

6 LT PRIVERNO VIA MARITTIMA SECONDA KM 12,500 Castello San Martino

7 LT SEZZE Via S. Bartolomeo 1- OSP. SEZZE-

8 53 TERRACINA VIA APPIA SNC LOCALI DEL COMUNE

9 LT FORMIA Elisupeficie ELISUPERFICIE Via Sparanise snc

10 FR ALATRI S.S. per Fiuggi localita ex stazione c/o Uffici Veterinari

11 FR ANAGNI Via Onorato Capo 1

12 FR CASSINO via San Pasquale

13 FR FIUGGI Piazza Martiri di Nassiria snc c/o Palazzina Terme di Fiuggi

14 FR ISOLA DEL LIRI Via Ospedale c/o Ospedale Civile

15 FR PONTECORVO Via Pasquale del Prete clo Ospedale

16 FR VEROLI via Lucio Alfio 1
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